



81

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 de Setiembre del 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL - SGIDUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) LOCALIDAD DE PAPAYO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CUI N° 2619620						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2619620					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 325-2024-MDP/SGIDUR		Fecha de recepción	16/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO
 CPC. CECILIA DÍAZ MALDONADO
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	172,561.48					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	ADJUNTO							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO</div><div><div>CPC. CECILIA DÍAZ MALDONADO</div><div>JEFE DE ABASTECIMIENTO</div></div></div>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



INGENIERO CIVIL: JAVIER ENRIQUE COBEÑAS GOMEZ- RUC N° 10027827883
SUPERVISIÓN DE OBRAS Y/O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Piura, 18 de setiembre del 2024

CARTA N° 002-2024-JECG/RL

Señor:
Unidad de Abastecimiento
Municipalidad Distrital de Pítipo
Av. Francisco Muro Moreno N° 112
Pítipo/Ferreñafe/Lambayeque

Asunto : **PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez indicarle lo siguiente:

Que, mediante correo electrónico, su representada ha hecho llegar el Requerimiento N° 325-2024-MDP/SGIDUR, en donde adjuntan los términos de referencia para el servicio de Supervisión y Liquidación de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) LOCALIDAD DE PAPAYO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"**, CON CUI N°2619620

Así mismo, contando con la categoría B como Consultor de Obras, en la especialidad de Obras Saneamiento y Afines, es que dejo mi contacto:

CONSUTOR : JAVIER ENRIQUE COBEÑAS GOMEZ
RUC : 10027827883
CELULAR : 988 631 120

Esperando tener en consideración, nuestros servicios, agradecemos de antemano la atención a la presente, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente,


.....
Ing. Javier E. Gómez Cobeñas
 **CIP N° 80302**
RNC C5109

Ing. Javier E. Gómez Cobeñas
CIP N° 80302
RNC C5109
Pítipu - Ferreñafe - Lambayeque

1.00. COSTOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA									
1.01. COSTO DIRECTO									
DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INCID.	P. U	PARCIAL	TOTAL		
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES									
Jefe de Supervisión	Días	120.00	1.00	100.00%	380.00	45,600.00	88,320.00		
Especialista en SST	Días	120.00	1.00	50.00%	200.00	12,000.00			
Especialista de Calidad	Días	120.00	1.00	50.00%	200.00	12,000.00			
Asistente de Supervisión	Días	120.00	1.00	100.00%	100.00	12,000.00			
Topógrafo	Días	120.00	1.00	20.00%	80.00	1,920.00			
Chofer	Días	120.00	1.00	100.00%	40.00	4,800.00			
1.02. GASTOS GENERALES VARIABLES									
DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INCID.	P. U	PARCIAL	TOTAL		
ALQUILER DE EQUIPAMIENTO									
Alquiler de Camioneta 4x4 inc combustible	Días	120.00	1.00	100.00%	160.00	19,200.00	22,560.00		
Alquiler de Estacion Total	Días	120.00	1.00	20.00%	80.00	1,920.00			
Alquiler de Nivel Electronico	Días	120.00	1.00	20.00%	60.00	1,440.00			
OTROS									
Viáticos para el personal	Días	120.00	4.00	100.00%	20.00	9,600.00	19,480.00		
Hospedaje para el personal	Días	120.00	4.00	100.00%	15.00	7,200.00			
Seguro Complementario de Trabajo	Mes	4.00	6.00	100.00%	70.00	1,680.00			
Ensayo a la compresion del concreto (Rotura de Probetas)	Und	-	50.00	100.00%	20.00	1,000.00			
1.03. GASTOS GENERALES FIJOS									
DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INCID.	P. U	PARCIAL	TOTAL		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL									
Casco inc. Barbiquejo y corta viento	Und	-	6.00	100.00%	30.00	180.00	1,620.00		
Orejeras	Und	-	6.00	100.00%	20.00	120.00			
Lentes de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	20.00	120.00			
Zapatos de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	100.00	600.00			
Chaleco de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	60.00	360.00			
Camisa	Und	-	12.00	100.00%	20.00	240.00			
LICITACION Y FIANZAS									
Presentación de oferta	Glb	-	1.00	100.00%	500.00	500.00	1,619.98		
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	Glb	-	1.00	0.20%	139,997.21	279.99			
Carta Fianza de Adelanto directo	Glb	-	1.00	0.60%	139,997.21	839.98			



3.1.1.5. PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

El presupuesto para la Supervisión de la ejecución de obra y la Liquidación de Ejecución de la Obra: **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) LOCALIDAD DE PAPAYO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CUI N° 2619620**, será de acuerdo al siguiente detalle:

1.00. COSTOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
1.01. COSTO DIRECTO								
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INICIO	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1.01.01	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES							34,720.00
	Jefe de Supervisión	Días	120.00	1.00	100.00%	350.00	42,000.00	
	Especialista en SST	Días	120.00	1.00	50.00%	200.00	12,000.00	
	Especialista de Calidad	Días	120.00	1.00	50.00%	200.00	12,000.00	
	Asistente de Supervisión	Días	120.00	1.00	100.00%	100.00	12,000.00	
	Topógrafo	Días	120.00	1.00	20.00%	80.00	1,920.00	
	Oficial	Días	120.00	1.00	100.00%	40.00	4,800.00	
1.02. GASTOS GENERALES VARIABLES								
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INICIO	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1.02.01	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO							22,074.32
	Alquiler de Camioneta 4x4 inc combustible	Días	120.00	1.00	100.00%	154.24	18,508.80	
	Alquiler de Estación Total	Días	120.00	1.00	20.00%	84.75	2,034.00	
	Alquiler de Nivel Electrónico	Días	120.00	1.00	20.00%	67.88	1,631.52	
1.02.02	OTROS							20,799.88
	Valecos para el personal	Días	120.00	4.00	100.00%	20.00	9,600.00	
	Hospedaje para el personal	Días	120.00	4.00	100.00%	16.94	8,131.20	
	Seguro Complementario de Trabajo	Mes	4.00	6.00	100.00%	74.57	1,789.68	
	Ensayo a la compresión del concreto (Rotura de Probetas)	Und	-	50.00	100.00%	25.42	1,271.00	
1.03. GASTOS GENERALES FIJOS								
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INICIO	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1.03.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL							2,135.70
	Casco inc. Bortiquio y carta viento	Und	-	6.00	100.00%	33.90	203.40	
	Orejeras	Und	-	6.00	100.00%	21.19	127.14	
	Lentes de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	29.66	177.96	
	Zapatos de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	118.65	711.90	
	Chaleco de seguridad	Und	-	6.00	100.00%	84.75	508.50	
	Camisa	Und	-	12.00	100.00%	33.90	406.80	
1.03.02	LICITACION Y FIANZAS							1,619.98
	Presentación de oferta	Gb	-	1.00	100.00%	500.00	500.00	
	Carta Fianza de fiel Cumplimiento	Gb	-	1.00	0.20%	139,997.21	279.99	
	Carta Fianza de Adelanto directo	Gb	-	1.00	0.60%	139,997.21	839.98	
1.03.03	VARIOS							3,474.01
	Copias varias	Gb	-	1.00	100.00%	1,500.00	1,500.00	
	Planos	Gb	-	1.00	100.00%	200.00	200.00	
	Mesas de Plástico	Und	-	4.00	100.00%	127.11	508.44	
	Sillas de Plástico	Und	-	6.00	100.00%	37.20	223.20	
	Pizarra acrílica	Und	-	1.00	100.00%	42.37	42.37	
	Utiles de escritorio	Gb	-	1.00	100.00%	1,000.00	1,000.00	
2.00. COSTOS DE LA LIQUIDACION DE OBRA								
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT.	INICIO	P.U.	PARCIAL	TOTAL
2.01	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y DE APOYO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES							6,750.00
	Jefe de Supervisión	Días	30.00	1.00	50.00%	350.00	5,250.00	
	Copias Varias	Gb	-	1.00	100.00%	1,000.00	1,000.00	
	Planos	Gb	-	1.00	100.00%	500.00	500.00	





1.00 COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA		S/ 84,720.00
GASTOS GENERALES		S/ 50,195.89
GASTOS GENERALES VARIABLES		S/ 42,966.20
GASTOS GENERALES FIJOS		S/ 7,229.69
UTILIDAD	5.00%	S/ 4,236.00
SUB TOTAL		S/ 139,151.89
IMPUESTOS GENERAL A LA VENTA	18.00%	S/ 25,047.34
COSTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA		S/ 164,199.23

2.00 COSTO DIRECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/ 6,750.00
UTILIDAD	5.00%	S/ 337.50
SUB TOTAL		S/ 7,087.50
IMPUESTOS GENERAL A LA VENTA	18.00%	S/ 1,275.75
COSTO TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/ 8,363.25

RESUMEN GENERAL DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		
COSTO DIRECTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/ 91,470.00
GASTOS GENERALES		S/ 50,195.89
GASTOS GENERALES VARIABLES		S/ 42,966.20
GASTOS GENERALES FIJOS		S/ 7,229.69
UTILIDAD	5.00%	S/ 4,573.50
SUB TOTAL		S/ 146,239.39
IMPUESTOS GENERAL A LA VENTA	18.00%	S/ 26,323.09
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/ 172,562.48

3.1.1.6. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

El consultor está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecidos señalados a continuación, siendo únicamente enunciativos y no limitativos.

- Decreto Legislativo N° 1440 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 31953 – Ley del equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- Directivas actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, Reglamento de Contrataciones del Estado.
- Pronunciamientos que contienen precedentes administrativos de observancia obligatoria.
- Código Civil, aplicable para obras
- Decreto Supremo N° 011-79-VC
- Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto legislativo de norma de arbitraje.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento y modificatorias, así como el Código Civil. De existir alguna actualización normativa, leyes y su reglamento, hasta la firma de contrato, se considerarán y registrarán actualizaciones por defecto.

