

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELÉN, CARPUTA CCOLLANA, MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2491749)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18 DE MARZO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELÉN, CARPUTA CCOLLANA, MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2491749						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	N° Ref. PAC - 08						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2491749					
		Documento que declaró la viabilidad	31 de agosto del 2020					
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0240-2024-MDP/SGDTI/RDM-MDP		Fecha de recepción	26 de febrero del 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELÉN, CARPUTA CCOLLANA, MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2491749)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	DESCRIPCION	Unid. Med.	Cant/Mes	Partic.	c. unitario	parcial S/	Sub Total S/
1	PERSONAL CLAVE						22,000.00
	JEFE DE PROYECTO	mes	4	1	4,000.00	16,000.00	
	ESPECIALISTA SANITARIO	mes	2	1	3,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO						12,000.00

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELÉN, CARPUTA CCOLLANA,
MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE
AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2491749)**

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	180,000.00	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	Ciento Ochenta mil con 00/100 soles					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
COSTO DIRECTO							135,593.22
GASTOS GENERALES 10%							10,169.49
UTILIDAD 6%							6,779.66
SUB TOTAL							152,542.37
IGV 18%							27,457.63
COSTO TOTAL							180,000.00

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26 de febrero del 2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18 de marzo del 2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELÉN, CARPUTA CCOLLANA,
MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE
AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2491749)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría				

5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.