

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| FORMATO N° 26 | | | | | | |
| INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO | | | | | | |
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | <table><tr><td>Número de informe</td><td>121-2024-MPU-CS</td></tr><tr><td>Fecha del informe</td><td>26/07/2024</td></tr></table> | Número de informe | 121-2024-MPU-CS | Fecha del informe | 26/07/2024 |
| Número de informe | 121-2024-MPU-CS | | | | | |
| Fecha del informe | 26/07/2024 | | | | | |
| 2 | FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | |
| 3 | ANTECEDENTES Fecha de la convocatoria el 27 de mayo del 2024, Participantes que se registraron, Perez Cardenas Roberto, Padilla Koo Jose Antonio, Mancilla Tapullima Diego Armando, Chung Macedo Juan Eduardo, AXSHAFa O& O EIRL, Rodriguez Contratistas SAC y Soils LAB AND Construction Company EIRL, Postores que presentaron sus ofertas: Consorcio Contamana, despues de la admision, Calificacion y/o Evaluacion, otorgandole la Buena Pro a Consorcio Contamana por postor unico. | | | | | |
| 4 | DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO | | | | | |
| | 4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA | MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL LOCALIDAD DE ORELLANA - CC. NN. SHETEVO - GARZA CAÑO | | | | |
| | 4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-MPU-CS-1 | | | | |
| | 4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA | N° AS-SM-7-2024-MPU-CS-1 | | | | |
| | 4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S) | ITEM UNICO | | | | |
| 5 | MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO | | | | | |
| | Perdida de la Buena Pro | X | | | | |
| | Se registraron [1] participantes, pero no presentaron ofertas. | | | | | |
| | Se presentaron[2] ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:[3] ofertas, no fueron admitidas,[4] ofertas, fueron rechazas.[5] ofertas, fueron descalificadas. | | | | | |
| 6 | ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO | | | | | |
| | Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones: | | | | | |
| | 6.1 | Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección. | | | | |
| | 6.2 | Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas. | | | | |
| | 6.3 | Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones. | | | | |
| | 6.4 | Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento. | | | | |
| | 6.5 | Otras Se solicito Subsanacion de Observacion de documentacion para firma de Contrato, no realizo la Subsanacion y como era postor unico se declara desierto el procedimiento | | | | |
| | | X | | | | |
| 7 | CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | | | | |
| | Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente: | | | | | |
| | 7.1 | El valor Estimado no estuvo acorde con los precios del mercado. | | | | |
| | | X | | | | |

FORMATO N° 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

| | | |
|-----|---|--|
| 7.2 | Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir. | |
| 7.3 | Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir. | |
| 7.4 | Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas. | |
| 7.5 | Otros [8] | |
| 7.6 | Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9] | |

| | |
|---|---|
| 8 | <p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Consulte al Area Usuaria si se volviera a convocar nuevamente</p> <p>2.- Si se actualizara el Valor estimado o se convocara con el mismo Valor Estimado</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 9 |  |
| <p align="center">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> | |