

| FORMATO  |   |   |   |           |                             |   |   |
|--|---|---|---|-----------|-----------------------------|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION<br>COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) |   |   |   |           |                             |   |   |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |   |   |   |           |                             |   |   |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 3/03/2023   |   |           |                             |   |   |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION  |   |           |                             |   |   |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-18 (DV. RÍO SECO) - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1 NE (HUAURA) - DV. ANDAHUASI (PE-18)/ ACOS - HUAYLLAY (PE-20 A)" |   |           |                             |   |   |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | 2005  |   |           |                             |   |   |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 64  |   |           |                             |   |   |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | -   |           |                             |   |   |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   | -   |           |                             |   |   |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>   |   |   |   |           |                             |   |   |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1<br>MEMORÁNDUM N° 8740 -2022-MTC/20.13.1<br>MEMORÁNDUM N° 342 -2023-MTC/20.13.1<br>MEMORÁNDUM N° 678-2023-MTC/20.13.1 |           | Fecha de recepción          | 12/10/2022<br>29/11/2022<br>25/01/2023<br>8/02/2023 |   |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | 12/09/2022  | De oficio |                             | Con motivo de observaciones                         | X |
|  |   | Fecha de la tercera versión   | 12/10/2022  | De oficio | X                           | Con motivo de observaciones                         |   |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  | 2/12/2022   | De oficio | X                           | Con motivo de observaciones                         |   |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones                         |   |
|  |   | Fecha de la sexta versión   |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones                         |   |
|  |   | Fecha de la sexta versión   |   | De oficio |                             | Con motivo de observaciones                         |   |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |   | NO        |                             | X   |   |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   |           |                             |   |   |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |   | NO        |                             | X   |   |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |   | NO        |                             | X   |   |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |   |           | Fecha de aprobación         |   |   |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |   | NO        |                             | X   |   |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   |           | Fecha de inicio de vigencia |   |   |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |           |                             |   |   |

Firmado digitalmente por:  
 RAMIREZ SARAIVIA Kevin  
 Anderson FAU 20503503639 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 07/03/2023 10:56:52-0500

Expediente: I-051335-2022 V-1

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=t4s1gzfc34=>




| FORMATO  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION<br>COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento                                 | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1  | 0   | 0  | MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1   | 5/10/2022                            |   |  |                                      |
| <i>Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.</i>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2  | 0   | 0  | MEMORÁNDUM N° 5439-2022 - MTC/20.2.1   | 25/11/2022                           |   |  |                                      |
| <i>Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.</i>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3  | 0   | 0  | MEMORÁNDUM N° 0150- 2023 - MTC/20.2.1  | 18/01/2023                           |   |  |                                      |
| <i>Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento al no obtener pluralidad.</i>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4  | 11  | 11   | MEMORÁNDUM N°382-2023-MTC/20.2.1   | 1/02/2023                            |   |  |                                      |
| <i>Solicitud de precisión a los términos de referenciaSe realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial.</i>                         |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC                  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1  | 0   | 0  | MEMORÁNDUM N°6925-2022-MTC/20.13.1   | 12/10/2022                           |   |  |                                      |
| <i>Remite la Reformulación de los Términos de Referencia</i>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2  | 0   | 0  | MEMORÁNDUM N° 8740 -2022- MTC/20.13.1  | 29/11/2022                           |   |  |                                      |
| <i>Remite la Reformulación de los Términos de Referencia</i>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3  | 0   | 0  | MEMORANDUM N° 342 -2023- MTC/20.13.1   | 25/01/2023                           |   |  |                                      |
| <i>Remite la Reformulación de los Términos de Referencia, persistiendo en la necesidad de contratación.</i>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4  | 15  | 8  | MEMORÁNDUM N° 678-2023-MTC/20.13.1   | 8/02/2023                            |   |  |                                      |
| <i>Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial</i>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1  | Se realizó precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial. |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.1  | VALOR REFERENCIAL   | MONEDA   | Soles  | X                                    | Dólares   |  | Otro: Señalar otra moneda            |
|  |   | MONTO  | S/ 74, 228,658.51 (Setenta y cuatro millones doscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 51/100 Soles). |                                      |   |  |                                      |
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4.1  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                              |  |  | SI                                   | X   | NO   |                                      |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>                 |   |  |  |                                      |   |  |                                      |

Expediente: I-051335-2022 V-1

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=t4s1gzf34=>



| FORMATO  |  |    |    |   |
|--|--|----|----|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION<br>COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO) |  |    |    |   |
| 4.2  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)   | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |  |    |    |   |
| 4.3  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |  |    |    |   |
| 4.4  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |  |    |    |   |
| 5.   | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>Firmado digitalmente por:</b></p> <p>SANCHEZ MORENO Francisco</p> <p>Javier FAU 20503503639 hard</p> <p>Motivo: En señal de conformidad</p> <p>Fecha: 07/03/2023 11:01:28-0500</p> </div> </div> |    |    |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |  |    |    |   |

Expediente: I-051335-2022 V-1

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=t4s1gzifc34=>



| FORMATO N°01 VALOR REFERENCIAL  |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
|---|--|---|--|--------|----------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---|----------------|---------------|
| SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-18 (DV. RÍO SECO) - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1 NE (HUAURA) - DV. ANDAHUASI (PE-18) / ACOS - HUAYLLAY (PE-20 A)” |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
| ITEM  | TRAMO  | DESCRIPCION   | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD | N° VECES / AÑOS | FUENTE: PRECIO COTIZACIÓN |               |                        |                | FUENTE: PRECIO COTIZACIÓN |               |                         |               | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.   | SUBTOTAL (\$/) | TOTAL (\$/)   |
|   |  |   |  |        |          |                 | ENTIDAD CONVOCANTE        |               | PROVIAS NACIONAL M.T.C |                | ENTIDAD CONVOCANTE        |               | PROVIAS NACIONAL M.T.C  |               |   |                |               |
|   |  |   |  |        |          |                 | EMPRESA                   |               | PAVOTEC SUCURSAL PERU  |                | EMPRESA                   |               | CONSTRUCTORA UPACA S.A. |               |   |                |               |
|   |  |   |  |        |          |                 | PRECIO FECHA              |               | 20/02/2023             |                | PRECIO FECHA              |               | 21/02/2023              |               |   |                |               |
|   |  |   |  |        |          |                 | CONTACTO                  |               | JOSE MANUEL NARREA G.  |                | CONTACTO                  |               | OSCAR RAMIREZ E.        |               |   |                |               |
|   |  |   |  |        |          |                 | IMPORTE (\$/)             | FACTOR AJUSTE | SUBTOTAL (\$/)         | TOTAL (*)      | IMPORTE (\$/)             | FACTOR AJUSTE | SUBTOTAL (\$/)          | TOTAL (*)     |   |                |               |
| RUTA PE-18  |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
| 1   | TRAMO I  | OVALO RIO SECO KM 0+000 - SAYAN KM 48+100                       | TRANSITABILIDAD  | km     | 1.00     | 1               | 90,311.000                | 1.00          | 90,311.000             | 90,311.000     | 120,000.000               | 1.00          | 120,000.000             | 120,000.000   | A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando los precios unitarios actualizados que cumplan con los requerimientos del termino de referencia aprobado por la Sub-Dirección de Conservación de Provias Nacional. Este monto constituye el Costo Directo del servicio, al que se le incluyen los gastos generales. El criterio Utilizado fue utilizar el menor monto de las cotizaciones recibidas. | 120,000.000    | 120,000.000   |
|   |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA   | km-Año | 48.10    | 3               | 85,421.000                | 1.00          | 85,421.000             | 12,326,250.300 | 48,844.000                | 1.00          | 48,844.000              | 7,048,189.200 |   | 48,844.000     | 7,048,189.200 |
| 2   | TRAMO II   | SAYAN KM 48+100 - CHURIN KM 108+250                             | TRANSITABILIDAD  | km     | 4.40     | 1               | 90,100.000                | 1.00          | 90,100.000             | 396,440.000    | 241,000.000               | 1.00          | 241,000.000             | 1,060,400.000 |   | 241,000.000    | 1,060,400.000 |
|   |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA   | km-Año | 60.15    | 3               | 48,453.000                | 1.00          | 48,453.000             | 8,743,343.850  | 37,656.000                | 1.00          | 37,656.000              | 6,795,025.200 |   | 37,656.000     | 6,795,025.200 |
| 3   | TRAMO III  | CHURIN KM 108+250 - OYON KM 136+900                             | TRANSITABILIDAD  | km     | 0.20     | 1               | 95,423.000                | 1.00          | 95,423.000             | 19,084.600     | 151,000.000               | 1.00          | 151,000.000             | 30,200.000    |   | 151,000.000    | 30,200.000    |
|   |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA   | km-Año | 28.65    | 3               | 51,425.000                | 1.00          | 51,425.000             | 4,419,978.750  | 32,754.000                | 1.00          | 32,754.000              | 2,815,206.300 |   | 32,754.000     | 2,815,206.300 |
| RUTA PE-1N E  |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
| 4   | TRAMO IV   | HUAURA KM 00+000 - EMP. PE-18 (DV. ANDAHUASI) KM 39+135         | TRANSITABILIDAD  | km     | 0.20     | 1               | 65,426.000                | 1.00          | 65,426.000             | 13,085.200     | 351,651.000               | 1.00          | 351,651.000             | 70,330.200    |   | 351,651.000    | 70,330.200    |
|   |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA   | km-Año | 39.14    | 3               | 38,456.000                | 1.00          | 38,456.000             | 4,515,503.520  | 29,453.000                | 1.00          | 29,453.000              | 3,458,371.260 |   | 29,453.000     | 3,458,371.260 |
| RUTA PE-20 C  |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
| 5   | TRAMO V  | ACOS KM 68+900 - TINGO KM 90+800                                | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                      | km-Año | 21.90    | 1.5             | 87,654.000                | 1.00          | 87,654.000             | 2,879,433.900  | 44,513.000                | 1.00          | 44,513.000              | 1,462,252.050 |   | 44,513.000     | 1,462,252.050 |
| 6   |  |   | CONSERVACIÓN PERIÓDICA   | km     | 21.90    | 1               | 279,456.00                | 1.00          | 279,456.00             | 6,120,086.40   | 427,964.00                | 1.00          | 427,964.00              | 9,372,411.60  |   | 427,964.00     | 9,372,411.60  |
| 7   |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                    | km-Año | 21.90    | 1.5             | 54,354.000                | 1.00          | 54,354.000             | 1,785,528.900  | 41,315.000                | 1.00          | 41,315.000              | 1,357,197.750 |   | 41,315.000     | 1,357,197.750 |
| 8   | TRAMO VI   | TINGO KM 90+800 - VICHAYCOCHA KM 104+000                        | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                      | km-Año | 13.20    | 1.5             | 71,424.000                | 1.00          | 71,424.000             | 1,414,195.200  | 38,444.000                | 1.00          | 38,444.000              | 761,191.200   |   | 38,444.000     | 761,191.200   |
| 9   |  |   | CONSERVACIÓN PERIÓDICA   | km     | 13.20    | 1               | 245,786.00                | 1.00          | 245,786.00             | 3,244,375.20   | 284,653.00                | 1.00          | 284,653.00              | 3,757,419.60  |   | 284,653.00     | 3,757,419.60  |
| 10  |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                    | km-Año | 13.20    | 1.5             | 37,421.000                | 1.00          | 37,421.000             | 740,935.800    | 32,465.000                | 1.00          | 32,465.000              | 642,807.000   |   | 32,465.000     | 642,807.000   |
| 11  | TRAMO VII  | VICHAYCOCHA KM 104+000 - ANTAIJRCA KM 129+500                   | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                      | km-Año | 25.50    | 1.5             | 45,125.000                | 1.00          | 45,125.000             | 1,726,031.250  | 37,454.000                | 1.00          | 37,454.000              | 1,432,615.500 |   | 37,454.000     | 1,432,615.500 |
| 12  |  |   | CONSERVACIÓN PERIÓDICA   | km     | 25.50    | 1               | 269,123.00                | 1.00          | 269,123.00             | 6,862,636.50   | 347,125.00                | 1.00          | 347,125.00              | 8,851,687.50  |   | 347,125.00     | 8,851,687.50  |
| 13  |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                    | km-Año | 25.50    | 1.5             | 35,415.000                | 1.00          | 35,415.000             | 1,354,623.750  | 31,654.000                | 1.00          | 31,654.000              | 1,210,765.500 |   | 31,654.000     | 1,210,765.500 |
| 14  | TRAMO VIII   | ANTAIJRCA KM 129+500 - MINA CHUNGAR KM 142+200                  | CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                      | km-Año | 12.70    | 1.5             | 41,121.000                | 1.00          | 41,121.000             | 783,355.050    | 40,654.000                | 1.00          | 40,654.000              | 774,458.700   |   | 40,654.000     | 774,458.700   |
| 15  |  |   | CONSERVACIÓN PERIÓDICA   | km     | 12.70    | 1               | 274,321.00                | 1.00          | 274,321.00             | 3,483,876.70   | 245,635.00                | 1.00          | 245,635.00              | 3,119,564.50  |   | 245,635.00     | 3,119,564.50  |
| 16  |  |   | CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA                                    | km-Año | 12.70    | 1.5             | 37,454.000                | 1.00          | 37,454.000             | 713,498.700    | 37,645.000                | 1.00          | 37,645.000              | 717,137.250   |   | 37,645.000     | 717,137.250   |
| 17  | TRAMO IX   | MINA CHUNGAR KM 144+900 - EMP. PE-20A (DV. HUAYLLAY) KM 147+700 | TRANSITABILIDAD  | km     | 2.80     | 1               | 94,746.000                | 1.00          | 94,746.000             | 265,288.800    | 169,546.000               | 1.00          | 169,546.000             | 474,728.800   |   | 169,546.000    | 474,728.800   |
| GESTIÓN   |  |   |  |        |          |                 |                           |               |                        |                |                           |               |                         |               |   |                |               |
| 18  | SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: "EMP. PE-18 (DV. RÍO SECO) - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y EMP. PE-1 NE (HUAURA) - DV. ANDAHUASI (PE-18) / ACOS - HUAYLLAY (PE-20 A)" |   | GASTOS GENERALES DE CONSERVACION Y GESTION   | mes    | 12.00    | 3               | 275,634.00                | 1.00          | 275,634.00             | 9,922,824.00   | 325,163.00                | 1.00          | 325,163.00              | 11,705,868.00 |   | 325,163.00     | 11,705,868.00 |
| 19  |  |   | PLAN DE GESTIÓN VIAL   | glb    | 1.00     | 1               | 786,442.00                | 1.00          | 786,442.00             | 786,442.00     | 845,000.00                | 1.00          | 845,000.00              | 845,000.00    |   | 845,000.00     | 845,000.00    |
| 20  |  |   | ATENCIONES ESPECIALES  | glb    | 1.00     | 3               | 2,000,157.12              | 1.00          | 2,000,157.12           | 6,000,471.36   | 1,100,000.00              | 1.00          | 1,100,000.00            | 3,300,000.00  |   | 1,100,000.00   | 3,300,000.00  |
| 21  |  |   | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO I   | km     | 252.14   | 1               | 7,533.00                  | 1.00          | 7,533.00               | 1,899,370.62   | 5,789.00                  | 1.00          | 5,789.00                | 1,459,638.46  |   | 5,789.00       | 1,459,638.46  |
| 22  |  |   | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO II  | km     | 252.14   | 1               | 7,533.00                  | 1.00          | 7,533.00               | 1,899,370.62   | 4,121.00                  | 1.00          | 4,121.00                | 1,039,068.94  |   | 4,121.00       | 1,039,068.94  |
| 23  |  |   | GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 | glb    | 1.00     | 1               | 1,178,963.00              | 1.00          | 1,178,963.00           | 1,178,963.00   | 547,124.00                | 1.00          | 547,124.00              | 547,124.00    |   | 547,124.00     | 547,124.00    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTIÓN (INC. GG, UTILIDAD E IGV)   |  |   |  |        |          |                 | 83,585,304.97             |               |                        |                | 74,228,658.51             |               |                         |               |   |                | 74,228,658.51 |

