

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE, DEL DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N 2427376					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000002					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI N 2427376		
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3218-2024-MINSA/PRONIS-UO		Fecha de recepción	2/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Las obras a supervisar son del mismo proyecto (Plan de Contingencia y Obra Principal)		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento



Se solicitó revisar Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificación, penalidades, experiencia del postor							
Se solicitó revisar Cuadro de costo de elaboración de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de costo de la entidad

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	20,246,115.13					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2024
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					



4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación:					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:					
5.	 C.P.C. GUSTAVO FERNANDO CAYCHO MEDRANO Jefe de la Sub-Unidad de Logística				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

VALOR REFERENCIAL - SUPERVISIÓN DE LA OBRA

PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS
LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Distrito: GUADALUPE Provincia: PACASMAYO

Región: LIBERTAD

Plazo de Ejecución en días calendario:

270 Días Calendario

Recepción y Liquidación:

60 Días Calendario

Fecha de Precios

ENERO DE 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA				d.c.		
	PERSONAL (incluye leyes sociales)						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	9.00	100%	14,000.00	126,000.00
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	8.00	100%	10,000.00	80,000.00
3.00	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	8.00	100%	10,000.00	80,000.00
4.00	Especialista en instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	7.00	100%	10,000.00	70,000.00
5.00	Especialista en instalaciones Electricas	1.00	Mes	7.00	100%	10,000.00	70,000.00
6.00	Especialista en instalaciones Mecanicas	1.00	Mes	6.00	100%	10,000.00	60,000.00
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	6.00	100%	10,000.00	60,000.00
8.00	Especialista en seguridad, salud en el trabajo	1.00	Mes	9.00	100%	10,000.00	90,000.00
9.00	Especialista en equipamiento Hospitalario	1.00	Mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
10.00	Especialista en control y aseguramiento de calidad	1.00	Mes	9.00	100%	10,000.00	90,000.00
11.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	9.00	100%	10,000.00	90,000.00
12.00	Especialista en Medio Ambiente	1.00	Mes	9.00	100%	10,000.00	90,000.00
13.00	Asistente de Supervision	1.00	Mes	9.00	100%	8,000.00	72,000.00
14.00	Prevencionista	1.00	Mes	9.00	100%	6,000.00	54,000.00
15.00	Administrador	1.00	Mes	9.00	100%	8,000.00	72,000.00
							1,134,000.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO (incluye leyes sociales)						
2.01	Topografo Técnico	1.00	Mes	2.00	100%	6,000.00	12,000.00
2.02	Asistente en topografía	1.00	Mes	2.00	100%	3,500.00	7,000.00
							19,000.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	10.00	---	90.00	900.00
3.02	Fotocopias de Planos		estim.	1.00	---	3,500.00	3,500.00
3.03	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	4.00	---	180.00	720.00
3.04	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	4.00	---	1,000.00	4,000.00
							9,120.00
	TOTAL ITEM A					S/.	1,162,120.00
B	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
	PERSONAL CLAVE						
1.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	2.00	30%	14,000.00	8,400.00
2.00	Especialista en estructuras	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
3.00	Especialista en arquitectura	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
4.00	Especialista en instalaciones Sanitarias	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
5.00	Especialista en instalaciones Electricas	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
6.00	Especialista en instalaciones Mecanicas	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
7.00	Especialista en Comunicaciones	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
9.00	Especialista en costos, metrados y valorizaciones	1.00	Mes	2.00	25%	10,000.00	5,000.00
						S/.	43,400.00
3.00	MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E						
3.01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	5.00	-	80.00	400.00
3.02	Tintas para Impresora y/o Toner		estim	2.00	-	270.00	540.00
3.03	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		estim	1.00	-	850.00	850.00
						S/.	1,790.00
	TOTAL ITEM B					S/.	45,190.00
	RESUMEN						
A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA					S/.	1,162,120.00
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA					S/.	45,190.00
	COSTO DIRECTO					S/.	1,207,310.00
	GASTOS GENERALES				27.5825%		333,005.97
	UTILIDAD				10.00%		120,731.00
	SUB TOTAL S/.						1,661,046.97
	IGV 18%				18.00%		298,988.45
	TOTAL, S/.						1,960,035.42



GASTOS GENERALES

PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LA FORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

DISTRITO: GUADALUPE PROVINCIA: PACASMAYO REGION: LIBERTAD

Plazo de Ejecucion en dias calendario: 220 Días Calendario
 Recepcion y Liquidacion: 60 Días Calendario
 Fecha de Precios: ENERO DE 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACION AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/
C	DETALLEADO DE GASTOS GENERALES						
1.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
1.00	PERSONAL DE DIRECCION PARA ESTUDIO Y OBRA:						
1.01	Administrador General de Supervision de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1.00	Mes	11.00	25%	10,000.00	27,500.00
2.00	PERSONAL DE SEDE CENTRAL (incl. Beneficios Soc.)						
2.01	Contador	1.00	Mes	11.00	20%	6,000.00	19,800.00
2.02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1.00	Mes	11.00	30%	3,000.00	9,900.00
2.03	Secretario	1.00	Mes	11.00	30%	3,500.00	11,550.00
3.00	OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA						
3.01	Oficina Local Principal del Consultor (Factores 40%)						
C03.01.01	Alquiler o Locacion de Oficina Principal (incl. Alquiler y Alotras)	1.00	asam	11.00	40%	4,000.00	17,600.00
C03.01.02	Servicio y mantenimiento de Of. principal (luz, Agua, etc.)	1.00	mes	11.00	40%	350.00	1,510.00
C03.01.03	Equipo de Comunicacion (Telefono)	1.00	asam	7.00	40%	750.00	2,100.00
C03.01.04	Tarifa para impresoras y/o foner	2.00	asam	1.00	40%	5,000.00	4,000.00
C03.01.05	Utile de oficina (Papier Bond, Lintex, CD's, etc.)	1.00	asam	2.00	40%	4,000.00	3,200.00
C03.02	Oficina de Campa del Consultor (Factores 100%)						
C03.02.01	Alquiler de oficina de campo (incl. movilizacion a campo)	1.00	asam	1.00	100%	1,500.00	1,500.00
C03.02.02	Equipo de Comunicacion (Telefono digital)	4.00	mes	11.00	100%	100.00	4,400.00
C03.02.03	Equipo de Fotorafia y Camara digital	2.00	asam	1.00	100%	1,500.00	3,000.00
C03.02.04	Computador y Consumibles (Impresora y Paper)	1.00	mes	11.00	100%	2,000.00	2,200.00
C03.02.05	Transporte (incl. Impresora)	1.00	asam	1.00	100%	1,000.00	1,000.00
C03.02.06	Equipo de Video Camara Obra	1.00	asam	1.00	100%	2,000.00	2,000.00
TOTAL ITEM C							114,500.00
4.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
4.01	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA SUPERVISION DE OBRA						
4.01	Medicinas para personal Profesion y tecnico para Supervision de la Obra (Comunicacion, transporte, alquiler, combustible, etc.) y otros gastos operacionales	1.00	Mes	11.00	100%	3,500.00	38,500.00
4.02	Equipo de Fotorafia (Estacion base, papel y accesorios en Superficie de Obra)	1.00	Mes	2.00	100%	2,000.00	4,000.00
4.03	Alimentacion y Viaticos de Personal Clave	1.00	asam	1.00	100%	115,000.00	115,000.00
TOTAL ITEM D							218,165.97
GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)							218,165.97
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)							114,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES (GG = GGF + GGV)							332,665.97



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL

A) TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO (LIMA-CHICLAYO-LIMA)

PROFESIONAL	UNIDAD	INCIDENC.	CANTIDAD	MESES	# SALIDAS	COSTO PASAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Jefe de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	11.00	11.00	192.27	2,115.01
Especialista en estructuras	Mes	100.00%	1.00	8.00	8.00	192.27	1,538.19
Especialista en arquitectura	Mes	100.00%	1.00	8.00	8.00	192.27	1,538.19
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	100.00%	1.00	7.00	7.00	192.27	1,345.91
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	100.00%	1.00	7.00	7.00	192.27	1,345.91
Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	100.00%	1.00	6.00	6.00	192.27	1,153.64
Especialista en Comunicaciones	Mes	100.00%	1.00	6.00	6.00	192.27	1,153.64
Especialista en seguridad, salud en el trabajo	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Especialista en equipamiento Hospitalario	Mes	100.00%	1.00	3.00	3.00	192.27	576.82
Especialista en control y aseguramiento de calidad	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Especialista en costos, metrados y valorizaciones	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Especialista en Medio Ambiente	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Asistente de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Prevencionista	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
Administrador	Mes	100.00%	1.00	9.00	9.00	192.27	1,730.46
SUB-TOTAL						S/.	22,880.53

B) TRANSPORTE DE PERSONAL (CHICLAYO - GUADALUPE - CHICLAYO)

PROFESIONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	SALIDAS	COSTO VIAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
Jefe de Supervisión	Mes	1.00	11.00	11.00	90.00	990.00
Especialista en estructuras	Mes	1.00	8.00	8.00	90.00	720.00
Especialista en arquitectura	Mes	1.00	8.00	8.00	90.00	720.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	7.00	7.00	90.00	630.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	7.00	7.00	90.00	630.00
Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	1.00	6.00	6.00	90.00	540.00
Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	6.00	6.00	90.00	540.00
Especialista en seguridad, salud en el trabajo	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Especialista en equipamiento Hospitalario	Mes	1.00	3.00	3.00	90.00	270.00
Especialista en control y aseguramiento de calidad	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Especialista en costos, metrados y valorizaciones	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Especialista en Medio Ambiente	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Asistente de Supervisión	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Prevencionista	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
Administrador	Mes	1.00	9.00	9.00	90.00	810.00
SUB-TOTAL					S/.	10,710.00



ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

ALIMENTACION

A) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INCIDENC.	CANTIDAD	MESES	DÍAS MES	COSTO DIA	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Jefe de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	11.00	25.00	20.00	5,500.00
Especialista en estructuras	Mes	100.00%	1.00	8.00	25.00	20.00	4,000.00
Especialista en arquitectura	Mes	100.00%	1.00	8.00	25.00	20.00	4,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	100.00%	1.00	7.00	25.00	20.00	3,500.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	100.00%	1.00	7.00	25.00	20.00	3,500.00
Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mes	100.00%	1.00	6.00	25.00	20.00	3,000.00
Especialista en Comunicaciones	Mes	100.00%	1.00	6.00	25.00	20.00	3,000.00
Especialista en seguridad, salud en el trabajo	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Especialista en equipamiento Hospitalario	Mes	100.00%	1.00	3.00	25.00	20.00	1,500.00
Especialista en control y aseguramiento de calidad	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Especialista en costos, metrados y valoraciones	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Especialista en Medio Ambiente	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Asistente de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Prevencionista	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
Administrador	Mes	100.00%	1.00	9.00	25.00	20.00	4,500.00
SUB-TOTAL						S/.	59,500.00

HOSPEDAJE

C) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO MES	PARCIAL
ALQUILER DE CASA	MES	1	11.00	2,000.00	22,000.00
SUB-TOTAL				S/.	22,000.00

GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00%	Comisión del Banco: 4.50%	
	Período (Meses): 12.00	
	Monto de la Carta Fianza	166,104.70
Monto Aplicable: S/.	1,661,046.97	Costo Financiero: 7,474.71

2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00%	Comisión del Banco: 4.50%	
	Período Neto: 4.00 Vezes	
	Monto de la Carta Fianza	166,104.70
	Carta Fianza renovable cada: 3 Meses	
Monto Aplicable: S/.	1,661,046.97	Costo Financiero: 2,491.57

Sub-Total 8.00 : S/ 9,966.28

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE LA OBRA PRINCIPAL

Ítems	Descripción	Parcial (S/)
Etapa I	Supervisión de obra	17'857,243.47
Etapa II	Liquidación de Obra	428,836.24
Total (S/)		18'286,079.71

Etapa I: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PERIÓDICOS (valorizaciones mensuales), **SEGÚN TARIFAS**. 1080 días calendario)


Etapa II: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un UNICO PAGO, esta se efectuará luego de: recibida la obra, revisión y conformidad de la Liquidación elaborada por el contratista o presentada la propia (hecha por el Supervisor), y habiéndose cumplido los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Liquidación de Obra), **SUMA ALZADA**. (108 días calendario)

VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2427376

Distrito: Guadalupe Provincia: Pacasmayo Región: La Libertad
Plazo de Ejecución en días calendario: 1080 Días Calendario
Recepción y Liquidación: 108 Días Calendario
Fecha de Precios: 19 de abril de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA d.c.							
Gestión							
1 00	Gerente del Contrato	1 00	Mes	36 00	100%	25,000 00	900,000 00
2 00	Jefe de Supervisión	1 00	Mes	36 00	100%	22,000 00	792,000 00
3 00	Asistente de Supervisión	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
Oficina técnica y Control de Calidad							
4 00	Especialista Control de Calidad	1 00	Mes	36 00	100%	14,000 00	503,999 87
5 00	Especialista de Estructuras	1 00	Mes	34 00	75%	14,000 00	356,999 91
6 00	Especialista de Arquitectura	1 00	Mes	32 00	75%	14,000 00	335,999 91
7 00	Especialista en Inst. Sanitarias	1 00	Mes	32 00	75%	14,000 00	335,999 91
8 00	Especialista en Inst. Electricas	1 00	Mes	32 00	75%	14,000 00	335,999 91
9 00	Especialista en Inst. Mecánicas	1 00	Mes	32 00	75%	14,000 00	335,999 91
10 00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1 00	Mes	32 00	75%	14,000 00	335,999 91
11 00	Especialista en Geotecnia	1 00	Mes	15 00	75%	14,000 00	157,499 96
12 00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	1 00	Mes	20 00	75%	14,000 00	209,999 95
13 00	Asistente de Estructuras	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
14 00	Asistente de Arquitectura	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
15 00	Asistente de Inst. Electricas	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
16 00	Asistente de Inst. Sanitarias	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
17 00	Asistente de Inst. Mecánicas	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
18 00	Asistente de Inst. en Comunicaciones	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
19 00	Asistente de Equipamiento Medico	1 00	Mes	20 00	100%	10,000 00	199,999 97
20 00	Supervisor BIM	1 00	Mes	36 00	50%	10,000 00	179,999 98
21 00	Topógrafo Técnico	1 00	Mes	36 00	75%	10,000 00	269,999 97
22 00	Asistente en Topografía	1 00	Mes	36 00	75%	6,500 00	175,499 99
Planeamiento							
23 00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	1 00	Mes	36 00	100%	14,000 00	503,999 87
24 00	Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMMA)							
25 00	Especialista en Medio Ambiente	1 00	Mes	36 00	50%	14,000 00	251,999 94
26 00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	1 00	Mes	36 00	100%	14,000 00	503,999 87
27 00	Previsionista	1 00	Mes	36 00	100%	8,000 00	287,999 83
Personal Administrativo y Apoyo							
28 00	Administrador	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
29 00	Asistente Administrador	1 00	Mes	36 00	100%	10,000 00	359,999 95
							10,573,998.24
3 00 MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
3 01	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	30 00	---	150 00	4,500 00
3 02	Fotocopias de Planos		estm	1 00	---	10,000 00	10,000 00
3 03	Tintas para Impresora y/o Toner		estm	10 00	---	500 00	5,000 00
3 04	Ubles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds,)		estm	10 00	---	2,500 00	25,000 00
							44,500 00
TOTAL ITEM A						S/	10,618,498.24



VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2427376

Distrito: Guadalupe Provincia: Pacasmayo Región: La Libertad
 Plazo de Ejecución en días calendario: 1080 Días Calendario
 Recepción y Liquidación: 108 Días Calendario
 Fecha de Precios 19 de abril de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONTRATO PERSONAL CLAVE						
1.00	Gerente del Contrato	1.00	Mes	3.60	25%	25,000.00	22,500.00
2.00	Jefe de Supervisión	1.00	Mes	3.60	100%	22,000.00	79,200.00
3.00	Especialista de Estructuras	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
4.00	Especialista de Arquitectura	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
5.00	Especialista en Inst. Sanitarias	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
6.00	Especialista en Inst. Eléctricas	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
7.00	Especialista en Inst. Mecánicas	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
8.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	1.00	Mes	3.60	25%	14,000.00	12,600.00
9.00	Especialista de Gastos, Materiales y Suministros	1.00	Mes	3.60	100%	14,000.00	50,399.99
10.00	Comunicaciones (Teléfono e Internet)	1.00	Mes	3.60	100%	500.00	1,800.00
11.00	Mobilización Coordinaciones	1.00	Mes	3.60	100%	5,000.00	18,000.00
						S/.	347,499.99
12.00	MATERIAL TECNICO PARA LIQUIDACION DE LA OBRA						
12.01	Equipos de Muestreo y Análisis		unidad	1.00		15,000.00	1,500.00
12.02	Impresoras para Impresión y Copia		unidad	2.00		500.00	1,000.00
						S/.	2,500.00
	TOTAL ITEM B					S/.	254,999.99

RESUMEN DE LA SUPERVISIÓN

A	SUB TOTAL POR SUPERVISION DE LA OBRA	S/.	10,618,493.24
B	SUB TOTAL POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/.	254,999.99
	COSTO DIRECTO	S/.	10,873,493.23
	GASTOS GENERALES		3,535,829.67
	UTILIDAD	10.00%	1,087,349.82
	SUB TOTAL S/.		15,496,672.72
	IGV 18%	18%	2,789,401.99
	TOTAL S/.		18,286,074.71



GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CON CUI 2427376

Distrito: Guadalupe Provincia: Pacasmayo Región: La Libertad
 Plazo de Ejecución en días calendario: 1080 Días Calendario
 Recepción y Liquidación: 108 Días Calendario
 Fecha de Precios: 19 de abril de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
C	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
1 00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
1 00	PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:						
1 01	Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad	1 00	Mes	36 00	40%	12,000 00	172,800 00
							172,800.00
2 00	PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)						
2 01	Contador	1 00	Mes	36 00	40%	10,000 00	144,000 00
2 02	Auxiliar Administrativo - Logístico	1 00	Mes	36 00	40%	5,000 00	72,000 00
2 03	Secretaria	1 00	Mes	36 00	40%	5,000 00	72,000 00
							288,000.00
3 00	OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA						
3 01	Oficina Local Principal del Consultor (Factor= 40%)						
C03 01 01	Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovaluo y Arbitrios)	1 00	estim.	36 00	40%	5,000 00	72,000 00
C03 01 02	Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)	1 00	mes	36 00	40%	1,000 00	14,400 00
C03 01 03	Equipo de Comunicación (Telefonía)	1 00	estim.	15 00	40%	1,000 00	6,000 00
C03 01 04	Tintas para impresoras y/o Toner	2 00	estim.	1 00	40%	5,000 00	4,000 00
C03 01 05	Utiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs, etc.)	1 00	estim.	1 00	40%	5,000 00	2,000 00
C03 02	Oficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)						
C03 02 01	Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a campamento y devolución a depósito)	1 00	estim.	1 00	100%	5,000 00	5,000 00
C03 02 02	Equipo de Comunicación (Telefonía móvil)	7 00	mes	36 00	100%	350 00	88,200 00
C03 02 03	Equipo Video Fotográfico y Cámara digital	1 00	estim.	1 00	100%	2,500 00	2,500 00
C03 02 04	Conexión y Consumo de Internet y Red	1 00	mes	36 00	100%	250 00	9,000 00
C03 02 05	Computadora e Impresora	7 00	estim.	1 00	100%	3,500 00	24,500 00
C03 02 06	Equipo de Video Control Obra	1 00	estim.	1 00	100%	2,500 00	2,500 00
							230,100.00
	TOTAL ITEM C					S/	690,900.00
001	GASTOS GENERALES FUOS						
4 00	MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA SUPERVISION DE OBRA						
4 01	Vehiculos uso del personal Profesional y Técnico para Supervisión de la Obra (Camioneta con los seguros, chofer incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales)	1 00	Mes	36 00	100%	7,500 00	270,000 00
4 02	Equipo de Topografía (Estación total, nivel y accesorios en Supervisión de Obras)	1 00	Mes	24 00	100%	2,500 00	60,000 00
4 03	Movilidad y Viáticos de Personal Clave	1 00	Est	1 00	100%	1,669,261.96	1,669,261.96
							1,999,261.96
C05	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA ESTUDIO Y OBRA						
C05 01	Costos por Capacitación, Promoción, Desarrollo, Tecnología y Gestión de la Calidad (Equipamiento: PCs, Servidores, Plotter, Impresoras, fotocopadoras, etc. considera Mantenimiento (Depreciación) e Incluye Licencias por Software)	1 00	Est	1 00	25%	15,000 00	3,750 00
							3,750.00

GASTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CUI 2427376

Distrito: Guadalupe Provincia: Pacasmayo Región: La Libertad
Plazo de Ejecución en días calendario: 1032 Días Calendario
Recepción y Liquidación: 105 Días Calendario
Fecha de Precios 19 de abril de 2024

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	MESES	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
C06 MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA ESTUDIO Y OBRA							
6.01	Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales)		Est	1.00	...	2,500.00	2,500.00
6.02	Leales y Notariales de la Organización		Est	1.00	...	2,500.00	2,500.00
6.03	Fianzas: Contratación						
6.03.01	Fianza por Garantía de F. Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		Est	1.00	...	211,204.22	211,204.22
6.03.02	Fianza por Garantía de Adelanto		Est	1.00	...	192,003.84	192,003.84
6.04	Seguros: Contratación						
6.04.01	Poliza de Seguros ESSALUD - Vida para los trabajadores		Est	1.00	...	431,209.65	431,209.65
6.05	Expediente						
6.05.01	Elaboración de la Propuesta		Est	1.00	...	2,500.00	2,500.00
TOTAL ITEM D							841,917.71
GASTOS GENERALES VARIABLES (GG₁)							690,900.00
GASTOS GENERALES FIJOS (GG₂)							2,844,929.67
TOTAL GASTOS GENERALES GG = GG₁ + GG₂							3,535,829.67

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL

A) TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO (LIMA-CHICLAYO-LIMA)

PROFESIONAL	UNIDAD	INCIDENC.	CANTIDAD	MESES	# SALIDAS	COSTO PASAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Gerente de Contrato	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Jefe de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Especialista Control de Calidad	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Especialista de Estructuras	Mes	75.00%	1.00	34.00	25.50	333.51	8,504.51
Especialista de Arquitectura	Mes	75.00%	1.00	32.00	24.00	333.51	8,004.24
Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	75.00%	1.00	32.00	24.00	333.51	8,004.24
Especialista en Inst. Electricas	Mes	75.00%	1.00	32.00	24.00	333.51	8,004.24
Especialista en Inst. Mecanicas	Mes	75.00%	1.00	32.00	24.00	333.51	8,004.24
Especialista en Inst. Comunicaciones	Mes	75.00%	1.00	32.00	24.00	333.51	8,004.24
Especialista en Geotecnia	Mes	75.00%	1.00	15.00	11.25	333.51	3,751.99
Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	75.00%	1.00	20.00	15.00	333.51	5,002.65
Asistente de Estructuras	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Arquitectura	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Inst. Electricas	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Inst. Sanitarias	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Inst. Mecanicas	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Inst. en Comunicaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Equipamiento Medico	Mes	100.00%	1.00	20.00	20.00	333.51	6,670.20
Supervisor BIM	Mes	50.00%	1.00	36.00	18.00	333.51	6,003.18
Topografo Tecnico	Mes	75.00%	1.00	36.00	27.00	333.51	9,004.77
Asistente en Topografia	Mes	75.00%	1.00	36.00	27.00	333.51	9,004.77
Especialista de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Especialista en Medio Ambiente	Mes	50.00%	1.00	36.00	18.00	333.51	6,003.18
Especialista en seguridad salud en el Trabajo	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Preventivista	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Administrador	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
Asistente Administrador	Mes	100.00%	1.00	36.00	36.00	333.51	12,006.36
SUB-TOTAL							286,068.21

B) TRANSPORTE DE PERSONAL (CHICLAYO- GUADALUPE - CHICLAYO)

PROFESIONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	SALIDAS	COSTO VIAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
Gerente del Contrato	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Jefe de Supervisión	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Supervisión	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Especialista Control de Calidad	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Especialista de Estructuras	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	34.00	25.50	150.00	3,825.00
Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1.00	32.00	24.00	150.00	3,900.00
Especialista en Inst. Electricas	Mes	1.00	32.00	24.00	150.00	3,900.00
Especialista en Inst. Mecanicas	Mes	1.00	32.00	24.00	150.00	3,900.00
Especialista en Geotecnia	Mes	1.00	32.00	24.00	150.00	3,900.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	1.00	15.00	11.25	150.00	1,875.00
Asistente de Estructuras	Mes	1.00	20.00	15.00	150.00	2,250.00
Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Inst. Electricas	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Inst. Sanitarias	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Inst. Mecanicas	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Equipamiento Medico	Mes	1.00	20.00	20.00	150.00	3,000.00
Supervisor BIM	Mes	1.00	36.00	18.00	150.00	2,700.00
Topografo Técnico	Mes	1.00	36.00	27.00	150.00	4,050.00
Asistente en Topografía	Mes	1.00	36.00	27.00	150.00	4,050.00
Especialista de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Especialista en Medio Ambiente	Mes	1.00	36.00	18.00	150.00	2,700.00
Previsionista	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Administrador	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
Asistente Administrador	Mes	1.00	36.00	36.00	150.00	5,400.00
SUB-TOTAL					S/.	128,662.60



ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INCIDENC.	CANTIDAD	MESES	DIAS MES	COSTO DIA	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Gerente del Contrato	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Jefe de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Supervisión	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Especialista Control de Calidad	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Especialista de Estructuras	Mes	75.00%	1.00	34.00	25.00	35.00	22,312.50
Especialista de Arquitectura	Mes	75.00%	1.00	32.00	25.00	35.00	21,000.00
Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	75.00%	1.00	32.00	25.00	35.00	21,000.00
Especialista en Inst. Electricas	Mes	75.00%	1.00	32.00	25.00	35.00	21,000.00
Especialista en Inst. Mecanicas	Mes	75.00%	1.00	32.00	25.00	35.00	21,000.00
Especialista en Inst. Comunicaciones	Mes	75.00%	1.00	32.00	25.00	35.00	21,000.00
Especialista en Geotecnia	Mes	75.00%	1.00	15.00	25.00	35.00	9,843.75
Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	75.00%	1.00	20.00	25.00	35.00	13,125.00
Asistente de Estructuras	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Arquitectura	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Inst. Electricas	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Inst. Sanitarias	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Inst. Mecanicas	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Equipamiento Medico	Mes	100.00%	1.00	20.00	25.00	35.00	17,500.00
Supervisor BIM	Mes	50.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	15,750.00
Topografo Técnico	Mes	75.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	23,625.00
Asistente en Topografía	Mes	75.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	23,625.00
Especialista de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente de Costos, Medrados y Valorizaciones	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Especialista en Medio Ambiente	Mes	50.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	15,750.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Previsionista	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Administrador	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
Asistente Administrador	Mes	100.00%	1.00	36.00	25.00	35.00	31,500.00
SUB-TOTAL						S/.	750,531.25

HOSPEDAJE

C) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO MES	PARCIAL
PERSONAL DE OFICINA	MESES	1	12	504,000.00	504,000.00
SUB-TOTAL				S/.	504,000.00

GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

S/.

1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco: 3.50%

Periodo (Meses): 39.60

Monto de la Carta Franca

1,829,607.97

Monto Aplicable S/ 18,285,079.71

Costo Financiero 211,204.22

2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco: 3.50%

Periodo (Meses): 39.60

Monto de la Carta Franca

1,829,607.97

Monto Aplicable S/ 18,285,079.71

Costo Financiero 192,003.84

Sub-Total 6.00 S/ 403,208.06

