

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	0803/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE SUPERVISION E INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECOPARQUE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Actividad Operativa: C0142 Meta / Mnemonico : 0128						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 103 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2617892					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000200 - 2024		Fecha de recepción	27/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DEL PROVEEDOR 01:

ANEXO 01: MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO

DEL PROVEEDOR 02:

ANEXO 02: MARISOL JUDITH SUCARI SUCARI

DEL PROVEEDOR 03:

ANEXO 03: ALCOM C & C E.I.R.L.

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ANEXO 04: ESTRUCTURA DE COSTOS - ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 73,749.60					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	53,571.14
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/	5,952.35
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/	59,523.49
(4)	UTILIDAD (5.00%)	S/	2,976.17
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV	S/	62,499.66
(6)	I.G.V. (18.00%)	S/	11,249.94
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL	S/	73,749.60

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/03/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
<i>Se verifica DE LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A NIVEL NACIONAL, QUE SE PUEDE CONSIDERAR MAYOR EXPERIENCIA Y PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA POR EL POSTOR.</i>			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA</p> <p style="text-align: center;">Abg. Juan Carlos Cutipa Mamani</p> <p style="text-align: center;">JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTOS: INGENIERIA Y SERVICIOS DIFERENT S.C.R.L.

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE YACUJA"

Proyecto :

Resumen de Gastos de Supervision de Obra

2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		
	GASTOS GENERALES FIJOS		18,089.80
	GASTOS GENERALES VARIABLES		151,538.12
	Total Presupuesto S/.		169,627.92

GASTOS GENERALES FIJO

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:				
Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	g/a	1.00	1,000.00	1,000.00
Visitas a la zona de ejecución de la Obra	g/b	1.00	1,000.00	1,000.00
Fianzas: Contratación				
Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)	g/b	1.00	3,841.45	3,841.45
Seguros: Contratación				
Seguros de Responsabilidad Civil (vigencia durante ejecución de la obra)	g/b	1.00	6,081.68	6,081.68
Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)	g/b	1.00	5,000.00	5,000.00
Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores	g/b	1.00	666.67	666.67
Expediente:				
Elaboración de la Propuesta	g/b	1.00	500.00	500.00
T O T A L GASTOS GENERALES FIJOS				18,089.80

GASTOS GENERALES VARIABLES

Especifica	Unidad	CANT	Participación En Obra	Mes	Costo Mensual	Parcial (S/.)
PERSONAL PROFESIONAL						
ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00
ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	0.50	4.00	4,000.00	8,000.00
Sub Total						100,000.00
PERSONAL TÉCNICO						
CHOFER	mes	1.0	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00
Sub Total						12,000.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
Petroleo 80-S	g/n	468	20	9,360.00
Sub Total				9,360.00

MATERIALES DE ESCRITORIO:				
Cuaderno Cuadrado de 200 hojas	und	4	10.00	40.00
Lapiceros pilot tinta liquida	Und	50	3.50	175.00
Perforador	Und	4	20.00	80.00
Engranador	Und	4	30.00	120.00
Corrector	Und	4	3.40	13.60
Papel Bond 80 gr	Mil	80	24.00	1,920.00
Lapices De Portaminas ROTRING	Und	10	12.00	120.00
Resaltadores	Und	10	3.00	30.00
Fotocopias	Und	5000	0.10	500.00
Ploteo de planos	Und	40	3.50	140.00
Archivador de palanca	und	10	10.00	100.00
Sub Total				3,238.60

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				
Implementos de Seguridad Personal Técnico	und	1	3,800.00	3,800.00
Sub Total				3,800.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
ALQUILER DE BIENES				
Camioneta (01)	dia	104	200.00	20,800.00
Sub Total				20,800.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
Exámenes Médicos Personal Profesional y Técnico	und	4	250.00	1,000.00
Sub Total				1,000.00
IMPREVISTOS				
Imprevistos varios				
Imprevistos y otros	est	1	1,339.52	1,339.52
Sub Total				1,339.52
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				151,538.12
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				S/. 169,627.92

INGENIERIA Y SERVICIOS DIFERENT S.C.R.L.

Karina del Rosario Mamani Anchapuri
 Karina del Rosario Mamani Anchapuri
 SUB-GERENTE

ANEXO 02
ESTRUCTURA DE COSTOS: ALCOM C&C EIRL

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Proyecto :

Resumen de Gastos de Supervision de Obra

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			
2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA			
	GASTOS GENERALES FIJOS		18,089.80	
	GASTOS GENERALES VARIABLES		139,538.12	
	Total Presupuesto S/.		157,627.92	

GASTOS GENERALES FIJO

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION:				
Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Visitas a la zona de ejecución de la Obra	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Fianzas: Contratación				
Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (vigencia hasta la liquidación)	glb	1.00	3,841.45	3,841.45
Seguros: Contratación				
Seguros de Responsabilidad Civil (vigencia durante ejecución de la obra)	glb	1.00	6,081.68	6,081.68
Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores	glb	1.00	666.67	666.67
Expediente:				
Elaboración de la Propuesta	glb	1.00	500.00	500.00
T O T A L GASTOS GENERALES FIJOS				18,089.80

GASTOS GENERALES VARIABLES

Especifica	Unidad	CANT	Participacion En Obra	Mes	Costo Mensual	Parcial (S/.)
PERSONAL PROFESIONAL						
ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	4,500.00	18,000.00
ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	0.50	4.00	4,000.00	8,000.00
Sub Total						90,000.00
PERSONAL TECNICO						
CHOFER	mes	1.0	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00
Sub Total						10,000.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
Petroleo BD-5	gln	468	20	9,360.00
Sub Total				9,360.00

MATERIALES DE ESCRITORIO:				
Cuaderno Cuadrulado de 200 hojas	und	4	10.00	40.00
Lapiceros pilot tinta liquida	Und	50	3.50	175.00
Perforador	Und	4	20.00	80.00
Engranpador	Und	4	30.00	120.00
Corrector	Und	4	3.40	13.60
Papel Bond 80 gr	Mil	80	24.00	1,920.00
Lapices De Portaminas ROTRING	Und	10	12.00	120.00
Resaltadores	Und	10	3.00	30.00
fotocopias	Und	5000	0.10	500.00
Ploteo de planos	Und	40	3.50	140.00
Archivador de palanca	und	10	10.00	100.00
Sub Total				3,238.60

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				
Implementos de Seguridad Personal Técnico	und	1	3,800.00	3,800.00
Sub Total				3,800.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
ALQUILER DE BIENES				
Camioneta (01)	dia	104	200.00	20,800.00
Sub Total				20,800.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
Exámenes Médicos Personal Profesional y Técnico	und	4	250.00	1,000.00
Sub Total				1,000.00

IMPREVISTOS				
Imprevistos varios				
Imprevistos y otros	est	1	1,339.52	1,339.52
Sub Total				1,339.52

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				139,538.12
---	--	--	--	-------------------

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				S/. 157,627.92
---	--	--	--	-----------------------

ALCOM C&C E.I.R.L.

NADINE F. MENDOZA GUTIERREZ
GERENTE

ANEXO 03
ESTRUCTURA DE COSTOS: GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Resumen de Gastos de Supervisión de Obra

2.6.2.3.4.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		
	GASTOS GENERALES FIJOS		18,089.80
	GASTOS GENERALES VARIABLES		127,538.12
	Total Presupuesto S/.		145,627.92

GASTOS GENERALES FIJOS

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:				
Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
Visitas a la zona de ejecución de la Obra	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
Fianzas: Contratación				
Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)	gib	1.00	3,841.45	3,841.45
Seguros: Contratación				
Seguros de Responsabilidad Civil (vigencia durante ejecución de la obra)	gib	1.00	6,081.68	6,081.68
Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra)	gib	1.00	5,000.00	5,000.00
Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores	gib	1.00	666.67	666.67
Expediente:				
Elaboración de la Propuesta	gib	1.00	500.00	500.00
T O T A L GASTOS GENERALES FIJOS				18,089.80

GASTOS GENERALES VARIABLES

Especifica	Unidad	CANT	Participación En Obra	Mes	Costo Mensual	Parcial (S/.)
PERSONAL PROFESIONAL						
ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
ING. ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUPERVISION DE OBRA	mes	1.0	0.50	4.00	3,000.00	6,000.00
Sub Total						78,000.00
PERSONAL TÉCNICO						
CHOFER	mes	1.0	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00
Sub Total						10,000.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
Petroleo BD-5	gln	468	20	9,360.00
Sub Total				9,360.00

MATERIALES DE ESCRITORIO:				
Cuaderno Cuadrado de 200 hojas	und	4	10.00	40.00
Lapiceros pilot tinta liquida	Und	50	3.50	175.00
Perforador	Und	4	20.00	80.00
Engranpador	Und	4	30.00	120.00
Corrector	Und	4	3.40	13.60
Papel Bond 80 gr	Mil	80	24.00	1,920.00
Lapices De Portaminas ROTRING	Und	10	12.00	120.00
Resaltadores	Und	10	3.00	30.00
fotocopias	Und	5000	0.10	500.00
Ploteo de planos	Und	40	3.50	140.00
Archivador de palanca	und	10	10.00	100.00
Sub Total				3,238.60

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD				
Implementos de Seguridad Personal Técnico	und	1	3,800.00	3,800.00
Sub Total				3,800.00

Especifica	Unidad	CANT	Costo	Parcial (S/.)
ALQUILER DE BIENES				
Camioneta (01)	dia	104	200.00	20,800.00
Sub Total				20,800.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				
Exámenes Médicos Personal Profesional y Técnico	und	4	250.00	1,000.00
Sub Total				1,000.00

IMPREVISTOS				
Imprevistos varios				
Imprevistos y otros	est	1	1,339.52	1,339.52
Sub Total				1,339.52
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				127,538.12

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC	S/.	145,627.92
---	---	------------	-------------------

RUC 120601481929
[Firma]
Wilmer David Maron Limachi
GERENTE GENERAL
DNI 42747738

ANEXO 04
ESTRUCTURA DE COSTOS: ENTIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Sub Gerencia de Supervisión de Inversiones

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																	
GASTOS DE SUPERVISIÓN																																																																	
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL PURUMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOCO GRANDE DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"																																																																	
CUI: 2549322																																																																	
Monto de obra a supervisar					S/ 157,627.92 Soles																																																												
Plazo de ejecución de la supervisión					: 120 días calendario																																																												
Plazo de servicio de recepción y liquidación					: 60 días calendario																																																												
(1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																	
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR																																																																	
62,000.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>PERSONAS</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>SUELDO</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>9,000.00</td> <td>36,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA HIDRAULICO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>4.00</td> <td>8,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE</td> <td></td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TECNICO ADMINISTRATIVO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>3,500.00</td> <td>14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62,000.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00						SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	4.00	9,000.00	36,000.00		ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	12,000.00		PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE		1.00						TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	3,500.00	14,000.00									62,000.00
DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00																																																															
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	4.00	9,000.00	36,000.00																																																											
ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	12,000.00																																																											
PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE		1.00																																																															
TECNICO ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	3,500.00	14,000.00																																																											
							62,000.00																																																										
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES																																																																	
20,480.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>PERSONAS</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PRECIO</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL PERSONAL PROFESIONAL</td> <td>%</td> <td>1.00</td> <td>33.00%</td> <td>-</td> <td>62,000.00</td> <td>20,480.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,480.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	33.00%	-	62,000.00	20,480.00									20,480.00																																
DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	33.00%	-	62,000.00	20,480.00																																																											
							20,480.00																																																										
C ALQUILERES Y SERVICIOS																																																																	
12,480.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PRECIO</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>7,800.00</td> <td>31,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA O LAPTOP)</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>3,120.00</td> <td>12,480.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>3,120.00</td> <td>12,480.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,480.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER	MES	1.00	100.00%	4.00	7,800.00	31,200.00		EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA O LAPTOP)	MES	1.00	100.00%	4.00	3,120.00	12,480.00		ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	MES	1.00	100.00%	4.00	3,120.00	12,480.00									12,480.00																
DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER	MES	1.00	100.00%	4.00	7,800.00	31,200.00																																																											
EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA O LAPTOP)	MES	1.00	100.00%	4.00	3,120.00	12,480.00																																																											
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	MES	1.00	100.00%	4.00	3,120.00	12,480.00																																																											
							12,480.00																																																										
E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP																																																																	
19,559.70																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PRECIO</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTILES DE OFICINA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>1.00</td> <td>1,788.70</td> <td>1,788.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT)</td> <td>GLB</td> <td>182.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.00</td> <td>20.00</td> <td>14,560.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VESTUARIO Y EPP</td> <td>GLB</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>2.00</td> <td>800.00</td> <td>3,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,559.70</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL	UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	1,788.70	1,788.70		COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT)	GLB	182.00	100.00%	4.00	20.00	14,560.00		VESTUARIO Y EPP	GLB	2.00	100.00%	2.00	800.00	3,200.00									19,559.70																
DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	1,788.70	1,788.70																																																											
COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT)	GLB	182.00	100.00%	4.00	20.00	14,560.00																																																											
VESTUARIO Y EPP	GLB	2.00	100.00%	2.00	800.00	3,200.00																																																											
							19,559.70																																																										
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																	
S/ 114,499.70																																																																	
(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA																																																																	
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR																																																																	
8,500.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>85.00%</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>8,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,500.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	85.00%	2.00	5,000.00	8,500.00									8,500.00																																
DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	85.00%	2.00	5,000.00	8,500.00																																																											
							8,500.00																																																										
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES																																																																	
2,805.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>PERSONAS</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL PERSONAL PROFESIONAL</td> <td>%</td> <td>1.00</td> <td>33.00%</td> <td>-</td> <td>8,500.00</td> <td>2,805.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,805.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	33.00%	-	8,500.00	2,805.00									2,805.00																																
DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	33.00%	-	8,500.00	2,805.00																																																											
							2,805.00																																																										
C ADMINISTRACIÓN																																																																	
600.00																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS</td> <td>EST</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILES DE OFICINA</td> <td>EST</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600.00</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	300.00	300.00		UTILES DE OFICINA	EST	1.00	-	-	300.00	300.00									600.00																								
DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	300.00	300.00																																																											
UTILES DE OFICINA	EST	1.00	-	-	300.00	300.00																																																											
							600.00																																																										
D OTROS GASTOS																																																																	
817.19																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>% PART.</th> <th>TIEMPO</th> <th>PARCIAL</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALQUILER DE OFICINA (INCL. AGUA Y LUZ)</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>2.00</td> <td>300.00</td> <td>600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES</td> <td>EST</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>-</td> <td>217.19</td> <td>217.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>817.19</td> </tr> </tbody> </table>										DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL	ALQUILER DE OFICINA (INCL. AGUA Y LUZ)	MES	1.00	100.00%	2.00	300.00	600.00		GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	217.19	217.19									817.19																								
DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL																																																										
ALQUILER DE OFICINA (INCL. AGUA Y LUZ)	MES	1.00	100.00%	2.00	300.00	600.00																																																											
GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	217.19	217.19																																																											
							817.19																																																										
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (SIGV)																																																																	
S/ 12,722.19																																																																	
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)																																																																	
127,221.89																																																																	
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN																																																																	
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		S/ 114,499.70																																																														
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA		S/ 12,722.19																																																														
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCION Y LIQUIDACION		S/ 127,221.89																																																														
(4)	UTILIDAD (5.00%)		S/ 6,361.09																																																														
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGIV		S/ 133,582.98																																																														
(6)	I.G.V. (18.00%)		S/ 24,044.94																																																														
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL		S/ 157,627.92																																																														
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN (INCL. UTILIDAD E IGIV)																																																																	
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		S/ 141,865.13																																																														
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA		S/ 15,762.79																																																														
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL		S/ 157,627.92																																																														

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRÁN PÉREZ
CAP. 17247
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

JUAN MANUEL CANEPAYZA
GERENTE MUNICIPAL