

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 25-2023-GRA-AUTODEMA**

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ELECTRONICAS, ADMISION, CALIFICACION,  
EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO  
I CONVOCATORIA**

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL 9, TERCER ACTIVO ESTRATEGICO DE LA IOARR REMODELACION DE TUNEL Y TUNEL, REPARACION DEL CANAL EN EL SISTEMA DE ADUCCION TUTI - TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

En la Provincia de Arequipa, con fecha 04 de Diciembre del 2023, en las instalaciones de AUTODEMA, en la Oficina de Logística, a las 08:30 horas, se instala el COMITÉ DE SELECCIÓN designado mediante Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 304-2023-GRA/PEMS-GE-OAJ para llevar a cabo, la conducción y el Otorgamiento de la Buena Pro, del procedimiento de selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 25-2023-GRA-AUTODEMA** referente a la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL 9, TERCER ACTIVO ESTRATEGICO DE LA IOARR REMODELACION DE TUNEL Y TUNEL, REPARACION DEL CANAL EN EL SISTEMA DE ADUCCION TUTI - TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, con la finalidad de aperturar las propuestas electrónicas, admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de buena pro.

**PRIMERO:** En tal sentido, se ha cumplido en los plazos establecidos en comunicar la presente convocatoria a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, contando con los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10013182146	ÑACA BAILON HERNAN	20/11/2023	Válido		20/11/2023	10013182146
2	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	17/11/2023	Válido		17/11/2023	10181420761
3	Proveedor con RUC	10294013950	QUECCARA PUMA JAVIER DEMETRIO HONORATO	27/11/2023	Válido		27/11/2023	10294013950
4	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	20/11/2023	Válido		20/11/2023	10294564662
5	Proveedor con RUC	10316657643	GUERRERO DEXTRE VICTORIO JOHNY	17/11/2023	Válido		17/11/2023	10316657643
6	Proveedor con RUC	10316671166	ESPINOZA LEYVA JOHN ROBERT	17/11/2023	Válido		17/11/2023	10316671166
7	Proveedor con RUC	10408552333	CRUZ QUISPE OSCAR ARMANDO	25/11/2023	Válido		25/11/2023	10408552333
8	Proveedor con RUC	10428724611	VELASQUEZ CAYO JUAN DE DIOS	27/11/2023	Válido		27/11/2023	10428724611
9	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	24/11/2023	Válido		24/11/2023	20494986320
10	Proveedor con RUC	20600857089	HEGATRUX MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - HEGATRUX S.A.C.	24/11/2023	Válido		24/11/2023	20600857089

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
11	Proveedor con RUC	20605292616	ALCOM C & C E.I.R.L.	16/11/2023	Válido		16/11/2023	20605292616
12	Proveedor con RUC	20611216239	RAFERCON SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	17/11/2023	Válido		17/11/2023	20611216239

De acuerdo a las fechas y horas establecidas en las bases, cumplieron con presentar sus propuestas los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20605292616	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	28/11/2023	23:47:36	20605292616	28/11/2023	23:48:51	Enviado	Valido
2	10316671166	CONSORCIO ESPINOZA	28/11/2023	22:54:33	10316671166	28/11/2023	22:56:19	Enviado	Valido
3	10013182146	ÑACA BAILON HERNAN	28/11/2023	13:45:44	10013182146	28/11/2023	13:46:20	Enviado	Valido
4	10428724611	CONSORCIO SUPERVISOR TUTI	28/11/2023	20:16:57	10428724611	28/11/2023	20:17:31	Enviado	Valido

**SEGUNDO:** Se procedió a la verificación de los documentos presentados para la **ADMISIÓN DE LA OFERTA:**



N°	PROVEEDOR	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	SITUACION DE LA OFERTA CONDICIÓN
1	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE (169 DÍAS CALENDARIO)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	ADMITIDA
2	CONSORCIO ESPINOZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (139 DÍAS CALENDARIO)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	ADMITIDA
3	ÑACA BAILON HERNAN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE (169 DÍAS CALENDARIO)	NO APLICA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	ADMITIDA
4	CONSORCIO SUPERVISOR TUTI	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (109 DÍAS CALENDARIO)	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO ADMITIDA

El CONSORCIO SUPERVISOR TUTI, presenta el ANEXO 04 - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, con un plazo distinto a las bases integradas numeral 8 de los TDR, es así que dentro del marco de la LCE y su RLCE, precisando que durante el desarrollo del admisión, evaluación y calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentado, **SIEMPRE QUE NO ALTEREN EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA**, en este sentido dicho extremo no es aplicable de subsanación, quedando el postor **NO ADMITIDO**.

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 25-2023-GRA/AUTODEMA**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **109 DÍAS CALENDARIO**.

Arequipa, 28 de noviembre del 2023

PERCY EDUARDO VILLAREAL CCORIMAYA  
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

**TERCERO:** A continuación, se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación:

Se procederá a revisar los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección, De conformidad con el artículo 75 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que luego de culminada la evaluación el comité de selección califica a los postores que ocuparon el primer y segundo lugar según orden de prelación. Si no cumple los postores el comité de selección procederá a calificar a los demás postores según orden de prelación:

ORDEN DE PRELACION	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACION					CONDICION DE LA CALIFICACION
		A. CAPACIDAD LEGAL (HABILITACION)	B.1 FORMACION ACADEMICA	B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	SI CUMPLE	CALIFICADO
2	ÑACA BAILON HERNAN	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	SI CUMPLE	CALIFICADO
3	CONSORCIO ESPINOZA	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA	SI CUMPLE	CALIFICADO

**TERCERO:** A continuación, el comité de selección, procede a evaluar las ofertas admitidas:



**A. FACTOR DE EVALUACION TECNICA:**

	POSTORES	PUNTAJE/FACTOR EXPERIENCIA DEL POSTOR (60 PUNTOS)	PUNTAJE /FACTOR METODOLOGIA DE LA PROPUESTA (35 PUNTOS)	PUNTAJE / FACTOR INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (2 PUNTOS)	PUNTAJE TECNICO TOTAL	PUNTAJE PONDERADO FACTOR (0.80)
1	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	68	30	2	100	100
2	ÑACA BAILON HERNAN	68	0	0	68	54.4
3	CONSORCIO ESPINOZA	68	0	0	68	54.4

EL POSTOR ÑACA BAILON HERNAN, PRESENTA INCONGRUENCIAS ENTRE EL PLAZO OFERTADO EN ANEXO 04 CON: EL CRONOGRAMA DE GANTT.

**ANEXO N° 4**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**


Señores  
**COMITE DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 25-2023-GRA/AUTODEMA**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **ciento nueve (109) días calendario**.

Supervisión de la Ejecución de Obra : 109 días calendario  
Liquidación de Contrato de Obra : 60 días calendario

Arequipa, 28 de noviembre del 2023

HERNAN ÑACA BAILON  
Postor



**CUADRO 1: Cronograma del plan metodológico en relación al plazo de servicio de supervisión**

Item	Nombre de Tarea	Duración
1	DIAGRAMA GANTT DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "REMODELACIÓN DE TÚNEL Y TÚNEL; REPARACIÓN DEL CANAL, EN EL (LA) SISTEMA DE ADUCCIÓN TUTI - TÚNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA"	201 días
1.1	INICIO	0 días
1.2	ACTIVIDADES AL INICIO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION	5 días
1.3	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	109 días
1.4	ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO	109 días
1.5	DE LA EJECUCION DE LA OBRA	27 días
1.6	DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	60 días
1.7	DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION	13 días

**EL ANEXO 04**

A FOLIO 005 de la oferta técnica del POSTOR NACA BAILON HERNAN, indica plazo para supervisión de la ejecución **109 días y 60 días** para Liquidación de Contrato de Obra, sin embargo en la Programación de Obra - Diagrama de GANTT pagina 330 de la oferta, indica el plazo de **182 días**.

Asimismo, en el cronograma del plan metodológico en relación al plazo de servicio de supervisión, folio 346 de su oferta, indica la duración de la contratación del servicio de consultoría de **201 días**, plazo incongruente con lo declarado en el **anexo 4** de su oferta

Por lo que no se le asignaría puntuación en el factor de la metodología propuesta (0 puntos)

**EL CONSORCIO ESPINOZA**, PRESENTA INCONGRUENCIAS ENTRE EL PLAZO OFERTADO EN ANEXO 04 CON: EL CRONOGRAMA DE GANTT.

A FOLIOS 16 **anexo 4** de su oferta indica plazo para supervisión de la ejecución **109 días y 30 días** para Liquidación de Contrato de Obra, sin embargo en la Programación de Obra - Diagrama de GANTT pagina 179 de la oferta, indica el plazo de **04 días** para la liquidación quedando Asimismo, en el cronograma del plan metodológico en relación al plazo de servicio de supervisión, indica la duración de la contratación del servicio de consultoría de **113 días**, plazo incongruente con lo declarado en el **anexo 4** de su oferta.

Por lo que no se le asignaría puntuación en el factor de la metodología propuesta (0 puntos)

PROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT

Obra: REMODELACIÓN DE TÚNEL Y TÚNEL; REPARACIÓN DEL CANAL EN EL (LA) SISTEMA DE ADUCCIÓN TUTI - TÚNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE AC  
Ubicación: CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Parcial	tr 4, 2023	dic	ene	feb	mar	abr
25	02.12	OBRAS IMPREVISTAS - ELABORACION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES	8 días	07/12/23	15/12/23	0/0,740.00						
26	02.13	CONTROL DEL AVASTAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS	102 días	07/12/23	15/02/24	0/4,230.00						102 días
27	02.14	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS	2 días	1 día lun 4/12/23	mar 5/12/23	0/3,260.00						
28	02.15	RESOLUCIONES DE CONSULTAS FORMULADAS POR EL CONTRATISTA	102 días	07/12/23	15/02/24	0/4,700.00						102 días
29	02.16	FACILIDAD PARA DETENER LA OBRA	102 días	07/12/23	15/02/24	0/3,340.00						102 días
30	02.17	CONTROL DE CALIDAD	58 días	09/01/24	mar 27/02/24	0/0,740.00						
31	02.18	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	102 días	07/12/23	15/02/24	0/4,230.00						102 días
32	02.19	CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	58 días	09/01/24	mar 27/02/24	0/3,080.00						
33	02.20	SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL VACÍO DE CONCRETO	102 días	07/12/23	15/02/24	0/3,080.00						102 días
34	02.21	TRÁMITES DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y VOLUNTUDES DEL CONTRATISTA	35 días	30 días sab 04/12/23	vie 04/01/24	0/3,080.00						35 días
35	02.22	APROBACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA EN LA OBRA	4 días	3 días lun 4/12/23	lun 11/12/23	0/3,080.00						
36	02.23	ASESORAMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL PERMANENTE	12 días	11 días lun 25/12/23	vie 05/01/24	0/11,340.00						12 días
37	02.24	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN Y AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	102 días	07/12/23	15/02/24	0/8,500.00						102 días
38	02.25	CONTROL Y APROBACIÓN DE METRADOS Y EJECUCIÓN DE VALORIZACIONES	102 días	07/12/23	15/02/24	0/11,340.00						102 días
39	02.26	CONTROL ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA OBRA ESTADO DE CUENTA	14 días	12 días sab 10/01/24	vie 23/01/24	0/0,700.00						14 días
40	02.27	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	102 días	07/12/23	15/02/24	0/3,080.00						02 días
41	02.28	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA	47 días	18 días lun 18/12/23	vie 26/01/24	0/4,440.00						47 días
42	02.29	RECEPCIÓN DE OBRA	2 días	1 día lun 4/12/23	mar 5/12/23	0/3,080.00						
43	03	ACTIVIDADES POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA OBRA	3 días	1 día sab 03/01/24	lun 11/01/24	0/47,780.17						3 días
44	03.01	PLANOS POST CONSTRUCCIÓN E INFORME FINAL DE OBRA	3 días	1 día sab 03/01/24	lun 11/01/24	0/3,080.00						3 días
45	03.02	RECEPCIÓN DE OBRA	4 días	2 días sab 06/01/24	mar 12/01/24	0/3,080.00						4 días
46	03.03	RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO	3 días	1 día sab 06/01/24	lun 15/01/24	0/3,080.00						3 días
47	03.04	DIAGNOSTICO DE LA OBRA TERMINADA	3 días	1 día sab 06/01/24	lun 15/01/24	0/3,080.00						3 días
48	03.05	INFORME FINAL PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA	3 días	1 día sab 06/01/24	lun 15/01/24	0/3,080.00						3 días
49	03.06	LIQUIDACIÓN DE OBRA	4 días	2 días sab 06/01/24	mar 12/01/24	0/27,880.17						4 días
50		Término de Obra	0 días	0 día mar 12/01/24	mar 12/01/24	0/0.00						

**CONSORCIO ESPINOZA**

Al respecto del TCE indica en sus diversos pronunciamientos que: toda información contenida en las ofertas que presenten los postores debe ser objetivas, clara, precisa y congruente entre si y debe encontrarse acorde con lo requerido en las Bases Integradas definitivas a fin de que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad.

Resolución N° 0589-2022-TCE-S 3, " ... Acorde a lo expuesto, se advierte que la información consignada en la metodología propuesta y su anexo 4. Respecto a los plazos para la supervisión y la liquidación de obra son distintos, evidenciándose que su oferta es incongruente" ... por lo tanto corresponde declarar no admitida la oferta del consorcio y revocar la buena pro a su favor.



**B. FACTOR DE EVALUACION ECONOMICA:**

	POSTORES	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE / FACTOR PRECIO (100 PUNTOS)	PUNTAJE ECONOMICO TOTAL	PUNTAJE PONDERADO FACTOR (0.20)
1	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	S/. 278,982.00	100.00	80.00	20.00

**CUADRO DE EVALUACION FINAL**

	POSTORES	PUNTAJE TECNICO TOTAL PONDERADO	PUNTAJE ECONOMICO TOTAL PONDERADO	PUNTAJE FINAL PONDERADO	BONIFICACION PROVINCIA COLINDANTE 10%	BONIFICACION MYPE 5%	PUNTAJE FINAL CON BONIFICACION
1	CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE	80	20.00	100	0.00	5.00	100.5

**ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

Acto seguido: EL COMITÉ DE SELECCION OTORGA LA BUENA PRO:

Al Postor **CONSORCIO SUPERVISOR QUERQUE** por el importe de **S/. 278,892.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)**, para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL 9, TERCER ACTIVO ESTRATEGICO DE LA IOARR REMODELACION DE TUNEL Y TUNEL, REPARACION DEL CANAL EN EL SISTEMA DE ADUCCION TUTI - TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".


A continuación, se suscribe la presente en señal de conformidad, siendo las 11:22 horas del día mismo día.



ING. JORGE PALMA CRUZ  
PRESIDENTE COMITÉ DE SELECCIÓN



ING. LUIS ENRIQUE LAINES MORALES  
PRIMER MIEMBRO COMITÉ DE SELECCION



JOSE ALEXANDRO FLORES CONDORI  
SEGUNDO MIEMBRO COMITÉ DE SELECCIÓN