

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/06/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HDPE PARA LA HABILITACION TEMPORAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE NARANJOS, GUADALUPE, ACERILLO, TOMAQUE Y CHOLOQUILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, DECLARADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023- 2024) Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO, SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 038-2024-PCM					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		273					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		--			
		Documento que declaró la viabilidad		--			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 00000192-2023/VMCS/PNSR/UTP		Fecha de recepción		18/01/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	24/01/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	14/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	10/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	Correo electrónico	22/01/2024	--	--	--
Se sugiere mejorar la redacción de las condiciones de lugar y plazo de entrega de los bienes materia de adquisición.							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	1	1	Memorandúm N° 00000871-2024/VMCS/PNSR/UA	7/03/2024	--	--	--
Se solicita al area usuaria se sirva evaluar la pertinencia de la Contratación Directa bajo el supuesto de Situación de Emergencia, toda vez que implica la inmediates de la contratación de lo estrictamente necesario								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	MEMORANDUM N° 00000276-2024/VMCS/PNSR/UTP	23/01/2024	--	--	--
Se realizan precisiones en las condiciones de lugar y plazo de entrega de los buienes materia de adquisición.								
	1	1	1	MEMORANDUM N° 00001501-2024/VMCS/PNSR/UTP	10/04/2024	--	--	--
El area usuaria actualiza el marco normativo y remite una nueva versión de las especificaciones técnicas considerando lo estrictamente necesario								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Ajustes en las condiciones de lugar y plazo de entrega, así como actualización del marco normativo del decreto de urgencia y consideración de lo estrictamente necesario						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/04/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto a la falta de pluralidad de marcas que cumplen el requerimiento.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
4	<div>Documento Firmado Digitalmente</div> <div>JOSE EDINSON TIMANA ANASTACIO</div> <div>Coordinador de la Sub Ubidad de Abastecimiento y Control Patrimonial</div> <div>Unidad de Administración</div> <div>PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							