



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/01/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN LA I.E. LUCERO DEL AMANECER DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI 2536950				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	75				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2536950			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°125-2025-GRP-GGR--GRI/SGE		Fecha de recepción	27/01/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA GASTOS GENERALES							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/. 75.253.00 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/01/2025	
4.2		6			SI	X	NO
		BONIFACIO CUZQUI ROGELIO CESAR - CORPORACION PARA LA EJECUCION Y CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL S.R.L - CAYCO RUEDA KEN KEVIN					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.		 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO					
		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 499-2025-GRP-GGR-GRI

27/01/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PROYETO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN LA I.E LUCERO DEL AMANEZER DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2536950

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO (V.E.)		
				BONIFACIO CUZQUI ROGELIO GEBAR		RUC		CONTACTO		CORPORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL S.R.L.		CAYCO RUEDA KEN KEVIN		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENTE REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA DICHOS BOGTO GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PROYETO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN LA I.E LUCERO DEL AMANEZER DE NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2536950	SERVICIO	1.00	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	CONTACTO	TELEFONO	E-MAIL	RUC	10707504081	75,253.00	75,253.00
				75,253.00	75,253.00	82,812.40	82,812.40	81,125.00	81,125.00	CUZQUI ROGELIO GEBAR	988812105	gabriel@chaupimarca.com	0174182356	CAYCO RUEDA KEN KEVIN		
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE ENTREGA		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL		63,773.73
		FORMA DE PAGO														82,493.77
		MONEDA DE LA FUENTE		SOLES		SOLES		SOLES		SOLES		SOLES				
		CUENTA CON RNP		SI		SI		SI		SI		SI				
		FECHA DE SOLICITUD		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025				
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD														
		FECHA DE RECEPCIÓN		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025		24/01/2025				
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI		SI		SI				
		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA				
		CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI		SI		SI		SI		SI				
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI					75,253.00	

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

C.P.C. José L. COLQUI PICOY

JEFE DE LA UNIDAD DE ACQUISICIONES

ELABORADO POR JHOBER N.T

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
C.P.C. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL


GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

ANEXO I

A. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	CU	Parcial S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					32,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Serv.	1	7,000.00	7,000.00	
1.02	Especialista en Arquitectura	Serv.	1	5,000.00	5,000.00	
1.03	Especialista en Estructuras	Serv.	1	5,000.00	5,000.00	
1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
1.06	Especialista en Geología y Geotecnia	Serv.	1	4,000.00	4,000.00	
1.07	Especialista en Evaluación de Riesgos	Serv.	1	3,000.00	3,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO					3,000.00
2.01	Técnico CAD y METRADOR	Serv.	1	3,000.00	3,000.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					19,000.00
3.01	Estudio de suelos, geología geotecnia	Gbl	1	8,000.00	8,000.00	
3.02	Estudio Topográfico y geodésico	Gbl	1	6,000.00	6,000.00	
3.03	Gestión y obtención de CIRA	Gbl	1	2,000.00	2,000.00	
3.05	Estudio Ambiental y obtención de Resolución de Instrumento de gestion.	Gbl	1	3,000.00	3,000.00	
4	OTROS GASTOS					3,976.12
4.01	Útiles de escritorio	Gbl	1	1,000.00	1,000.00	
4.02	impresiones	Gbl	1	1,500.00	1,500.00	
4.02	Movilidad y viaticos	Gbl	1	1,000.00	1,000.00	
4.03	imprevistos	Gbl	1	476.12	476.12	
5	Costo Directo (1+2+3+4)					57,976.12
6	UTILIDAD (10 % CD)					5,797.61
7	SUB TOTAL (CD+UT)					63,773.73
8	IGV (18%* SUB TOTAL)					11,479.27
9	TOTAL					75,253.00

 **GOBIERNO REGIONAL PASCO**

ING. HARRY JOHN CORA CHAMORRO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS