

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO BAGAZAN, DISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N°2457436					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROYECTO: 2457436					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2457436				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 057-2024-JOI/MDC		Fecha de recepción	11/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		-	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRAS)**

	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-								
-								
-								
<b>INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA</b>								
	FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA			08/04/2024		FECHA DE PRESUPUESTO DE OBRA		21/02/2024
<b>3.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
<b>3.3</b>	DOCUMENTO QUE APRUEVA EL EXPEDIENTE DE OBRA			SI	X	NO	-	
	RESOLUCION DE ALCALDIA N°051-2024-MDC-, DEL 08/04/2024							
<b>3.4</b>	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA			SI	X	NO	-	





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)

S18

Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0201003 "MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BAGAZAN DEL DISTRITO DE CAPELO - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA




Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO.

Lugar LORETO - REQUENA - CAPELO

Costo al 21/02/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES.				753,822.71
01.01	OBRAS PROVISIONALES				42,435.67
01.01.01	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE (3.90 x 2.40M).	und	1.00	1,456.52	1,456.52
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA.	gb	2.00	500.00	1,000.00
01.01.03	FLETE FLUVIAL	ton	290.89	120.00	34,906.80
01.01.04	SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD.	m	1,980.76	1.78	3,472.35
01.01.05	LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADO (1.20X1.20).	und	2.00	800.00	1,600.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.				855.78
01.02.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS.	mes	2.00	105.18	210.36
01.02.02	MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS	und	2.00	72.71	145.42
01.02.03	SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE.	mes	2.00	250.00	500.00
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES.				45,507.19
01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	5,901.52	7.84	30,587.82
01.03.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN OBRA.	m2	2,926.14	2.21	6,406.77
01.03.03	DEMOLICION DE VEREDA DE 0.10M.	m2	2,625.00	3.22	8,452.50
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				162,281.36
01.04.01	CORTE DE TERRENO NORMAL.	m3	610.19	46.05	27,309.25
01.04.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	585.23	127.29	74,403.93
01.04.03	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE.	m2	2,926.14	6.35	18,580.09
01.04.04	CAMA DE ARENA h=0.10	m2	3,218.75	10.09	32,477.19
01.05	TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGOS.				110,139.74
01.05.01	ACARRIO DE AGREGADO EN PENDIENTE PRONUNCIADA. D=100M.	m3	1,333.00	26.08	34,754.64
01.05.02	ACARRIO DE CEMENTO EN PENDIENTE PRONUNCIADA. D=200M.	bol	5,668.00	6.26	36,671.08
01.05.03	ACARRIO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA. D=100M.	m3	490.00	52.16	25,558.40
01.05.04	ACARRIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=100M.	m3	504.05	28.08	13,145.62
01.06	CONCRETO SIMPLE				394,683.35
01.06.01	MORTERO F=1:75 kg/m2.	m3	544.31	542.64	295,364.38

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	---

	<b>PRESUPUESTO:</b>		
	<b>COSTO DIRECTO</b>	07.05%	: S/. 783,329.56
	<b>GASTOS GENERALES</b>	07.0%	: S/. 55,224.73
	<b>UTILIDAD</b>		: S/. 54,833.07
	<b>Sub Presupuesto</b>		<b>893,387.36</b>
	<b>IGV(18%)</b>		<b>160,809.72</b>
	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>		<b>1,054,197.08</b>
	<b>SUPERVISION</b>	6.03%	: S/. 63,599.32
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>s/. 1,117,796.40</b>
	<b>TOTAL DE INVERSION S/. 1,117,796.40 soles.</b>		

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	 Municipalidad Distrital de Capelo Flor de Punga - Rio Ucayali CPC. SADIETH JANETH BURGA FLORES	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------