

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Departamento de Estudios						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Servicio de Consultoría para la Elaboración del proyecto Hidráulico y Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Colector Primario de Alcantarillado Arrayanes en los Distritos de Arequipa y Sachaca, Provincia, Departamento y Región de Arequipa".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	-						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 2024006153 Expediente N° 2024-27625-1		Fecha de recepción	11/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		-	-	-	-	-	-	-

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	-

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

TERMINOS DE REFERENCIA					
Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento y ampliación del colector primario de alcantarillado Arroyanes en los distritos de Arequipa y Sachaca, provincia, departamento y región de Arequipa"					
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES - GERENCIA DE INGENIERÍA - SEDAPAR - AREQUIPA					
ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO UNIT (SOLES)	TOTAL (SOLES)
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)				
	PERSONAL CLAVE				
1.01	JEFE DE PROYECTO	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
1.04	PERSONAL NO CLAVE				
1.05	TECNICO EN TOPOGRAFIA	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
1.07	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
1.08	ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
2	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				
2.01	VEHICULO PARA USO DEL CONSULTOR (CAMIONETA PICK UP 4x4)	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00
2.02	EQUIPOS TOPOGRAFICOS - ESTACION TOTAL, NIVEL Y ACCESORIOS	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.03	EQUIPOS DE COMUNICACION (TELEFONOS MOVILES)	1.00	4.00	60.00	240.00
2.03	MATERIAL TECNICO (IMPRESORAS, COMPUTADORAS Y UTILES ESCRITORIO)	1.00	4.00	400.00	1,600.00
3	GASTOS ADICIONALES				
3.01	ALQUILER DE OFICINA	1.00	4.00	800.00	3,200.00
3.03	IMPLEMENTACION DE OFICINA PRINCIPAL	1.00	4.00	500.00	2,000.00
COSTO DIRECTO					108,040.00
GASTOS GENERALES 15%					16,206.00
UTILIDAD 10%					10,804.00
SUB TOTAL					135,050.00
IGV (18%)					24,309.00
TOTAL GENERAL					159,359.00



VIME CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC  
 ING. CESAR R. VILLAN  
 REG. COOP N° 76  
 GERENTE GENERAL



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

TERMINOS DE REFERENCIA					
Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico "Mejoramiento y ampliación del colector primario de alcantarillado Arrayanes en los distritos de Arequipa y Sachaca, provincia, departamento y región de Arequipa"					
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES - GERENCIA DE INGENIERÍA - SEDAPAR - AREQUIPA					
ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO UNIT (SOLES)	TOTAL (SOLES)
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)				
	PERSONAL CLAVE				
1.01	JEFE DE PROYECTO	1	3	7,500.00	22,500.00
1.02	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	1	2	4,500.00	9,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	1	1.5	4500.00	6,750.00
1.04	PERSONAL NO CLAVE				
1.05	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	1	1	3,500.00	3,500.00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1	3,500.00	3,500.00
1.07	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	1	1	2,500.00	2,500.00
1.08	ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL	1	1	3,000.00	3,000.00
2	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				
2.01	VEHICULOS PARA USO DE CONSULTOR DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO (camioneta operada incl combustible, lub, mtto, etc. su costo es global)	1	1	5,000.00	5,000.00
3	GASTOS ADICIONALES				
3.01	CIRA (0 a 10 ha)	1		1,240.70	1,240.70
3.03	ESTUDIO DE SUELOS	1		39,000.00	39,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>95,990.70</b>
GASTOS GENERALES 15%					14,398.61
UTILIDAD 10%					9,599.07
SUB TOTAL					119,988.38
IGV (18%)					21,597.91
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>141,586.29</b>



3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 159,359.00 Soles (ciento cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/10/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/10/2024	
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO	X

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

5.

  
Nahum Josue Florez Quispe  
Tecnico de Servicios Generales



**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.