

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (EJECUCIÓN DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN BARRIO UNIÓN Y PORVENIR, DISTRITO DE HUANCAN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2599858						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN BARRIO UNIÓN Y PORVENIR, DISTRITO DE HUANCAN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2599858						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599858					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0752-2024-MDH/GI/EEVC		Fecha de recepción	11/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI LA EJECUCIÓN DE OBRA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	15/06/2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (EJECUCIÓN DE OBRA)																																																				
NINGUNA																																																				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																				
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																													
		MONTO	S/ 7'594,712.17																																																	
En el caso de ejecución de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																				
<p align="center">Presupuesto base</p> <table border="0"> <tr> <td>001</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td align="right">381,497.66</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>PAVIMENTO</td> <td align="right">2,821,688.90</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS</td> <td align="right">1,050,689.61</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>SARDINELES</td> <td align="right">506,080.19</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES</td> <td align="right">246,332.69</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>MURO DE CONTENCIÓN</td> <td align="right">120,594.83</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>SEÑALIZACIÓN</td> <td align="right">102,344.35</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>VARIOS</td> <td align="right">307,484.60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="right">(CO) S. 5,596,692.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td align="right">5,596,692.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS GENERALES (10 %)</td> <td align="right">569,689.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD (5 %)</td> <td align="right">279,834.64</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td align="right">6,436,196.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV</td> <td align="right">1,158,515.42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR REFERENCIAL DE OBRA</td> <td align="right">7,594,712.17</td> </tr> </table>								001	OBRAS PROVISIONALES	381,497.66	002	PAVIMENTO	2,821,688.90	003	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	1,050,689.61	004	SARDINELES	506,080.19	005	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	246,332.69	006	MURO DE CONTENCIÓN	120,594.83	007	SEÑALIZACIÓN	102,344.35	008	VARIOS	307,484.60			(CO) S. 5,596,692.83	COSTO DIRECTO		5,596,692.83	GASTOS GENERALES (10 %)		569,689.28	UTILIDAD (5 %)		279,834.64	SUB TOTAL		6,436,196.75	IGV		1,158,515.42	VALOR REFERENCIAL DE OBRA		7,594,712.17
001	OBRAS PROVISIONALES	381,497.66																																																		
002	PAVIMENTO	2,821,688.90																																																		
003	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	1,050,689.61																																																		
004	SARDINELES	506,080.19																																																		
005	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	246,332.69																																																		
006	MURO DE CONTENCIÓN	120,594.83																																																		
007	SEÑALIZACIÓN	102,344.35																																																		
008	VARIOS	307,484.60																																																		
		(CO) S. 5,596,692.83																																																		
COSTO DIRECTO		5,596,692.83																																																		
GASTOS GENERALES (10 %)		569,689.28																																																		
UTILIDAD (5 %)		279,834.64																																																		
SUB TOTAL		6,436,196.75																																																		
IGV		1,158,515.42																																																		
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		7,594,712.17																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																															
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO																																																
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																															
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																				
5.	<p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN HUANCAYO - JUNIN</p> <p align="center">Bach./Cont. EPIFANIO MENDOZA TITO JEFE DE LA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																																																			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																				