

**PERÚ****Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento****Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento****Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO(PNSU)****UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BID****TERMINOS DE REFERENCIA****CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN(A) SUPERVISOR(A) DE LA ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BID****1. ANTECEDENTES**

El Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron el Contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE con fecha 30 de junio de 2020, para el financiamiento del Programa Integral de Drenaje Pluvial en las Ciudades Priorizadas del Perú, con el objeto de reducir los riesgos de inundaciones en las áreas urbanas de algunos distritos de las provincias de Cusco (en Cusco) y de Zarumilla (en Tumbes), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

Posteriormente, el 04 de marzo de 2022, se suscribió el Contrato de Préstamo 5468/OC-PE, para la implementación del "Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Puerto Maldonado y el Centro Poblado El Triunfo en el Departamento de Madre de Dios.

El Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID, y de ambos contratos de préstamo.

La información de los citados contratos de préstamo es la siguiente:

<b>Contrato de Préstamo</b>	<b>Información</b>
Contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE Financiamiento del Programa Integral de Drenaje Pluvial en las Ciudades Priorizadas del Perú, con el objeto de reducir los riesgos de inundaciones en las áreas urbanas de algunos distritos de las provincias de Cusco (en Cusco) y de Zarumilla (en Tumbes)	<p>El préstamo otorgado por el BID es de US\$ 100'000,000 de dólares americanos, con el compromiso que el Gobierno Peruano aporte la cantidad de US\$ 23'592,575 dólares americanos; es decir la implementación del Programa es por un total de US\$ 123'592,575 dólares americanos.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes, como siguen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Componente I, para la mejora y ampliación de los sistemas de drenaje pluvial y control de inundaciones en algunos distritos de la provincia de Cusco (Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián) y de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes (Zarumilla y Aguas Verdes), así como para la mejora de la gestión local. Este componente representa el 93.33% del costo total.</li><li>• Componente II, para la mejora de la gestión de políticas sectoriales para el drenaje pluvial urbano. Este componente representa el 1.98% del costo total.</li><li>• La administración, auditoría y evaluación del proyecto en su totalidad representa el 4.69% del costo total.</li></ul>



Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Contrato de Préstamo	Información
Contrato de Préstamo 5468/OC-PE "Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Puerto Maldonado y el Centro Poblado El Triunfo en el Departamento de Madre de Dios"	<p>El préstamo otorgado por el BID es de US\$ 74'000,000 de dólares americanos, con el compromiso que el Gobierno Peruano aporte la cantidad de US\$ 26'237,319 dólares americanos; es decir la implementación del proyecto es por un total de US\$ 96'214.544 dólares americanos.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes, como siguen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Componente I, Adecuada y suficiente infraestructura de drenaje pluvial urbano. Este componente representa el 93.5% del costo total.</li><li>• Componente II, Adecuada Gestión Técnica de la Operación de Drenaje Pluvial. Este componente representa el 3.3% del costo total.</li><li>• La administración, auditoría y evaluación del proyecto en su totalidad representa el 3.2% del costo total.</li></ul>

Cabe precisar, que con Resolución Directoral N° 139-2022-VIVENDA/VMCS/PNSU/1.0 se modificó la denominación de la Unidad de Gestión del Programa Integral de Drenaje Pluvial en Ciudades Priorizadas del Perú – UGP a la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID (UGPP BID), señalando que el alcance de intervención alcanza el contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE y el Contrato de Préstamo N° 5468/OC-PE. Además, con Resolución Directoral N° 153-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, se aprobó el Manual Operativo de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos BID – UGPP BID.

El Manual Operativo de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos UGPP BID (MOP), aprobado mediante la Resolución Directoral N° 202-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 31/08/23, establece las pautas y consideraciones para llevar a cabo la implementación y operatividad a considerarse para la ejecución del mismo.

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones, los procesos de selección se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiadas por el Banco" – GN2350-15.

## **2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO**

Coordinación Técnica de Cusco de la UGPP-BID, en el marco de lo dispuesto por la Coordinación General respecto a la supervisión del saldo de expediente técnico del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco", se requiere la contratación de un(a) profesional para que realice funciones de Supervisor(a) del componente de Seguridad y Salud Ocupacional en el marco del seguimiento, revisión y aprobación de los entregables de las microcuenca Saphy.

## **3. OBJETO DEL SERVICIO**

Realizar la contratación de un(a) consultor individual para que lleve a cabo labores de Supervisor(a) en la especialidad de Seguridad y Salud Ocupacional en el proceso de elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco"- Microcuenca Saphy.

La microcuenca Saphy perteneciente a la ciudad de Cusco, cuenta de dos Áreas de intervención, Sector Rural y Sector Urbano, este último a su vez se presentará en entregables separados por zonas debido a posibles restricciones durante su etapa de ejecución.

Con respecto a la especialidad de Seguridad y Salud Ocupacional, esta se desarrollará tanto en la Zona Urbana como la Zona Rural, cuya extensión se muestra a continuación:



PERÚ


Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento


Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

### Microcuenca Saphy – Intervención en Zona Urbana



### Microcuenca Saphy – Intervención en Zona Rural



**PERÚ****Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento****Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento****Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
 conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

#### **4. DESCRIPCION Y ALCANCES DEL SERVICIO**

1. Realizar coordinaciones con el especialista homólogo del Consultor, sobre temas relacionado a su especialidad, en el marco de lo establecido en los términos de referencia del contrato para la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco".
2. Realizar el seguimiento del proceso de elaboración de los componentes de Seguridad y Salud Ocupacional a través de estrategias propias que coadyuven al logro de la aprobación de los Entregables 3 y 4 de Saphy Urbano y Saphy Rural de la consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco", y reportar al Jefe de Supervisión.
3. Realizar inspecciones en las áreas de trabajos del proyecto con el objetivo de identificar la zona.
4. Verificar que en el planteamiento del PSSO se desarrollen de manera óptima los mecanismos preventivos establecidos de cada una de las actividades para la ejecución de la obra.
5. Verificar cumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo establecido por la Ley 29783 y su reglamento junto con sus modificaciones y normativas sectoriales que apliquen.
6. Realizar informes respecto al control y seguimiento del avance de la especialidad de Seguridad y Salud Ocupacional para el cumplimiento de las metas establecidas conforme al plan de trabajo del Consultor de para la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco", y reportar al Jefe de Supervisión.
7. Participar y organizar reuniones de trabajo en coordinación con el Consultor de la Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en 4 distritos de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco", dando opinión de los diversos planes, guías, manuales, estudios, normas, reglamentos y otros en las áreas de su competencia.
8. Suscribir los Entregables con firmas electrónicas, donde corresponda según su especialidad.
9. Suscribir Expedientes Técnicos con sello y firmas manuscritas, donde corresponda su especialidad.
10. Alertar y coordinar con los profesionales y/o especialistas de la UGPP BID y alertar de posibles inconvenientes con respecto al desarrollo de su especialidad.
11. Participar en las reuniones necesarias para coordinaciones con la Entidades relacionadas al proyecto, Municipalidades y otros, para el correcto desarrollo del Expediente Técnico.
12. Suscribir los documentos (Reportes, Actas, Informes u otros) que se deriven de las funciones y cuando así se requiera.
13. Otras funciones que dentro de sus competencias le asigne el Coordinador Técnico Cusco, Coordinador Técnico de la Cartera de proyectos y/o Jefe de supervisión.

En ningún caso se admitirá que se delegue en terceros la ejecución como parte del producto encargado, es decir que está obligado a desarrollar personalmente su trabajo.

#### **5. PRODUCTOS**

El Supervisor hará llegar un "Informe de Actividades", con información de los productos realizados, resumen de las actividades, problemas resueltos y/o mitigados, informes, fotos, actas entre otros ejecutados durante el desarrollo del producto, los cuales serán derivados vía email al Jefe de Supervisión con copia a Coordinación Técnica del Proyecto Cusco y presentados formalmente a través de la mesa de partes virtual del MVCS – PNSU.

A continuación, se detallan los productos:

PRODUCTOS	CONTENIDO	PRESENTACIÓN
<b>Producto 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 3</u> de la microcuenca Saphy Urbano Zona 01 de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el Entregable 3 de Saphy Zona 01 del Consultor.

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio  
de Construcción  
y SaneamientoPrograma Nacional  
de Saneamiento Urbano

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
 conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

PRODUCTOS	CONTENIDO	PRESENTACIÓN
<b>Producto 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 3</u> de la microcuenca Saphy Urbano Restringido de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el Entregable 3 de Saphy Restringido del Consultor.
<b>Producto 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 4</u> de la microcuenca Saphy Urbano Zona 01 de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de Aprobación del <u>Expediente Técnico</u> de la microcuenca Saphy Urbano Zona 01 de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el Expediente Técnico de Saphy Zona 01 del Consultor.
<b>Producto 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 4</u> de la microcuenca Saphy Urbano Restringido de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de Aprobación del <u>Expediente Técnico</u> de la microcuenca Saphy Urbano Restringido de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el Expediente Técnico de Saphy Restringido del Consultor.
<b>Producto 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 3</u> de la microcuenca Saphy Rural de la especialidad Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el entregable 3 de Saphy Rural del Consultor.
<b>Producto 6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Aprobación del <u>Entregable 4</u> y Expediente Técnico de la microcuenca Saphy Urbano Restringido, en el componente de la especialidad de Tránsito e Impacto Vial.</li> <li>- Informe de Aprobación del <u>Expediente Técnico</u> de la microcuenca Saphy Urbano Restringido, en el componente de la especialidad de Tránsito e Impacto Vial.</li> <li>- Informe de actividades.*</li> </ul>	Hasta los 5 días de aprobado el Expediente Técnico de Saphy Rural del Consultor.

\*El informe de actividades debe estar desarrollado conforme al numeral 4.

## 6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se realizará en la ciudad de Lima y Cusco, esto según el cronograma de actividades propuesta por el Consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, en consecuencia, el profesional debe tener disponibilidad de viajar a estas ciudades cuando se requiera.

## 7. PERFIL REQUERIDO

### 7.1. Formación

- 7.1.1. Título profesional y colegiatura de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniería de Minas, otros afines.
- 7.1.2. Programa de Especialización, diplomado o curso: En Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Prevención de riesgos y/o Seguridad ocupacional y/o Seguridad en Obras y su implementación.

### 7.2. Experiencia

- 7.2.1. Experiencia general mínima de 05 años en el sector público o privado contado a partir de la obtención del título profesional.
- 7.2.2. Experiencia específica mínima de 3 años de experiencia en funciones relacionadas al puesto o similares; de los cuales, de preferencia 1 año en proyectos de drenaje pluvial urbano.
- 7.2.3. Con conocimiento Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, elaboración de Matriz IPERC, Mapa de Riesgos.

**PERÚ****Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento****Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento****Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
 conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## 8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA

El servicio será brindado por el periodo de hasta nueve (09) meses, el inicio de la Consultoría será comunicado por medio escrito por parte de la Entidad contratante.

SECTORES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
<b>1 Saphy Urbano Zona 01</b>											
Entregable 02	Entregable 02										
Entregable 03			Entregable 03 - Zona 01								
Entregable 04					Ent. 04 - Zona 01						
Expediente Técnico							EXP. TECNICO				
<b>2 Saphy Urbano Restringido</b>											
Entregable 02	Entregable 02										
Entregable 03			Entregable 03 - Restringido								
Entregable 04					E04 - Restringido						
Expediente Técnico							EXP. TECNICO				
<b>3 Saphy Rural</b>											
Entregable 02	Entregable 02										
Entregable 03			Entregable 03 - Rural								
Entregable 04								Ent. 04 - Rural			
Expediente Técnico										EXP. TECNICO	

Periodo de desarrollo de los entregables (Consultor)
  Periodo de revisión y levantamiento de observaciones
  Impresión del Expediente Técnico y firma

## 9. ASPECTOS OPERATIVOS

Para dar cumplimiento al alcance de los términos de referencia, en los casos que se requiera el desplazamiento fuera del lugar de prestación de servicios, el consultor asumirá los costos que irroguen, tales como movilidad, alimentación alojamiento y pasajes.

## 10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador Técnico de Cartera de Proyectos de la UGPP BID otorgará la conformidad de la prestación de los servicios, previo visto bueno del Coordinador Técnico de Cusco e informe de aprobación del Jefe de Supervisión, en un plazo que no deberá exceder de los cinco (05) días calendario de recibido el entregable.

## 11. FORMA DE PAGO Y MONTO

El monto total del contrato asciende a la suma de **S/ 60,000.00** (sesenta mil con 00/100 soles), que incluyen los costos de traslado, movilidad, alimentación, hospedaje, alquiler de equipos, seguros, además de los impuestos de ley.

La forma de pago se presenta a continuación:

Informe de conformidad del producto aprobado	Sectores	Pago por producto
Producto 1	Zona 01	<b>S/ 9,000.00</b>
Producto 2	Restringido	<b>S/ 9,000.00</b>
Producto 3	Zona 01	<b>S/ 10,000.00</b>
Producto 4	Restringido	<b>S/ 10,000.00</b>
Producto 5	Rural	<b>S/ 10,000.00</b>
Producto 6	Rural	<b>S/ 12,000.00</b>

El plazo para el pago es de 15 días desde la conformidad del producto (absuelto las observaciones si fuera el caso).



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Urbano

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## **12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

El pago será realizado al 100% con recursos del Contrato de Préstamo N° 4941/OC-PE (ROOC).

## **13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios.