

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 10273601398

Fecha de envío : 10/04/2025

Nombre o Razón social : SALDANA GONZALES SIMON

Hora de envío : 14:26:14

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

SOBRE EL PARTICULAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LA DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD, EN CUANTO A LA DEFINICIÓN DE OBRA SIMILARES, DEBE TENERSE PRESENTE QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD Y COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECER DICHA DEFINICIÓN, LA CUAL SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE POR OBRA SIMILAR ES AQUELLA DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA QUE SE DESEA CONTRATAR, ENTENDIÉNDOSE POR SEMEJANTE A AQUELLO PARECIDO Y NO IGUAL, DE MANERA QUE, PARA SU DEFINICIÓN SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AQUELLOS TRABAJOS PARECIDOS O DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA QUE SE CONVOCA.

POR LO QUE SOLICITAMOS SE SIRVAN ACOGER NUESTRA OBSERVACION, Y AMPLIAR PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES QUE SE CONSIDERE COMO OBRAS SIMILARES A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.

ASI PODER FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN UN TRATO IGUALITARIO, IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. LAS ENTIDADES PROMUEVEN EL LIBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE REALICEN

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

### Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la

Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta

con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de

los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS."

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	10273601398	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	SALDANA GONZALES SIMON	Hora de envío :	14:26:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta se aclara: El Comité de Selección, en relación a los porcentajes de gastos generales y utilidad en las ofertas económicas, no establece límites específicos en relación con los porcentajes utilizados en el cálculo del valor referencial del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	10273601398	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	SALDANA GONZALES SIMON	Hora de envío :	14:26:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES MÁS QUE LAS OTORGADAS POR LAS BASES, DADO CONTRARIO ESTARÍAN TRASGREDIENDO LAS BASES ESTANDARIZADAS.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SOBRE LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTICIPANTE, EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA QUE NO SERA NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	10273601398	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	SALDANA GONZALES SIMON	Hora de envío :	14:26:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SERÁ ESTABLECIDO CONFORME A LAS BASES ESTANDARIZADAS, PRESENTANDO COPIA SIMPLE DE: I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA O; II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN O; III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTICIPANTE, EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE VALIDARÁ LA ACREDITACION SOLICITADA EN LAS BASES SEGÚN LO DISPUESTO EN LAS BASES ESTANDARIZADAS Y A SU VEZ SE TOMARA EN CUENTA EL CRITERIO ADOPTADO EN EL ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE - ACUERDO DE SALA PLENA QUE ESTABLECE CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	14:31:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SERÁ ESTABLECIDO CONFORME A LAS BASES ESTANDARIZADAS, PRESENTANDO COPIA SIMPLE DE: I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA O; II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN O; III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTICIPANTE, EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE VALIDARÁ LA ACREDITACION SOLICITADA EN LAS BASES SEGÚN LO DISPUESTO EN LAS BASES ESTANDARIZADAS Y A SU VEZ SE TOMARA EN CUENTA EL CRITERIO ADOPTADO EN EL ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE - ACUERDO DE SALA PLENA QUE ESTABLECE CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	14:31:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SI LA ENTIDAD OTORGARA EL ADELANTO DIRECTO Y EL ADELANTO DE MATERIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 154° Y 180°.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA : QUE EN EL ITEM 2.5 DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE MENCIONA RESPECTO AL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO DIRECTO Y EL ADELANTO DE MATERIALES QUE LA ENTIDAD PREVEE ENTREGAR CONFORME LO ESTABLECE LAS BASES ESTANDARIZADAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	10/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	14:31:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE AMPLIE LA EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES A LA TERMINOLOGIA RECUPERACION. Y ASÍ PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	08:38:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE APLICARA LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY N°32069, TODA VEZ QUE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO SERA CUANDO DICHA NORMA YA ESTE VIGENTE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Al respecto de la consulta planteada ,el comité de selección aclara que de acuerdo a lo establecido en la CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA LEY N° 32069 ,en donde indica : Los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la presente ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria.En ese sentido al haber entrado esta nueva norma en vigencia el día 22 de abril del 2025 y estando este procedimiento de seleccion convocado con anterioridad a esa fecha ; el marco normativo bajo el cual se regira sera la Ley N° 30225 ,su reglamento y modificatorias.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	08:38:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, BRINDAR EL PRESUPUESTO EN FORMATO EXCEL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta planteada el comité de selección menciona que se subira el archivo en formato excel del presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20506039208	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	17:00:21

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

NUMERAL 2.5 ADELANTOS

2.5.1 ADELANTO DIRECTO

2.5.2 ADELANTO PAR MATERIALES O INSUMOS

**OBSERVACIÓN:**

El numeral 153.5 del artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que: ¿En el caso de obras, no se exige la presentación de garantía por adelantos cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto¿. (El resaltado es agregado).

El artículo 185° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, regula que el Fideicomiso generará que los recursos puestos en el mismo para los adelantos directo y de materiales se aplicarán exclusivamente a la obra contratada y la estructura del mismo resulta más favorable para la Entidad que el otorgamiento de otras garantías (fianzas, pólizas de caución), teniendo en cuenta que el objetivo de una contratación es finalizar la obra.

De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, el fideicomiso para los adelantos constituye una ventaja, pues de acuerdo a la fórmula introducida por la normativa de contrataciones del Estado permite la continuidad de la ejecución de la obra, incluso cuando exista alguna controversia con el contratista, pues el beneficiario del fideicomiso es la Entidad, siendo que el monto resguardado en el fideicomiso podrá seguir siendo utilizado en la ejecución de la obra a solicitud de la Entidad.

Incluso, a través del DS. 234-2022-EF se incorporó el numeral 184.9 al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, permitiendo a las partes pactar el Fideicomiso al momento de suscribirse el contrato de obra, o, incluso, hasta ocho -8- días hábiles después de haberse firmado dicho contrato, lo cual demuestra la intencionalidad del Estado de darle mayor protagonismo a esta herramienta a fin de cautelar los fondos públicos.

Por ello, resulta importante para la Entidad Pública exigir la inclusión del Fideicomiso de conformidad con los artículos 153, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Diversas entidades públicas como vienen incorporando en las bases la posibilidad de requerir los adelantos de obra a través de fideicomisos.

Por lo expuesto, observamos este numeral de las bases a fin de que pueda incluirse como alternativa para el otorgamiento de adelantos directo y de materiales a través de un fideicomiso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** 2.5.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Arts. 153.5°, 184° y 185° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la

Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta

con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de

los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Al tratarse la

implementación del fideicomiso para adelantos de una figura de carácter facultativo para la entidad ; se menciona que en esta contratación no se ha considerado dicha implementación, sin embargo Sobre el particular, corresponde señalar que el

28 de octubre de 2022 entró en vigor el Decreto Supremo N° 234-2022-EF que ¿entre otras disposiciones normativas¿ modifica la regulación de los adelantos

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Específico	2.5	2.5.1	23
------------	-----	-------	----

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Arts. 153.5°, 184° y 185° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

que pueden otorgarse al contratista; así como del fideicomiso para la administración de tales adelantos, donde se dispuso incorporar el numeral 184.9 al artículo 184 del Reglamento, el cual señala: ¿Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso (...)¿. Es así que, de acuerdo con el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, el ganador de la buena pro podrá presentar su solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso y, en el caso de que la Entidad acepte su solicitud, se incorporará en el contrato la cláusula respectiva. por lo tanto NO SE ACOGE la observacion planteada."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20506606722	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C	Hora de envío :	05:59:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar sí:  
Para acreditar el Equipamiento Estratégico puede consignarse estos con mayor capacidad y/o potencia y/o peso en los casos.  
i) Las que se requiere con características técnicas fijas.  
ii) Los que se solicitan con características técnicas con márgenes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.  
Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la consulta al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Para garantizar y no afectar la correcta ejecución de la obra ; se deberá respetar las especificaciones fijas y los márgenes establecidos, según correspondan; en el equipamiento estratégico solicitado.""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20506606722

Nombre o Razón social : RMJ CONSTRUCTORES S.A.C

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 05:59:59

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  
CONTRA EL TERMINO OBRAS SIMILARES

Al respecto OBSERVAMOS que las bases del presente proceso transgreden los innumerables pronunciamientos emitidos por OSCE al no considerar la experiencia del ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS; en OBRAS EN GENERAL, debido a que no es necesario requerir experiencia específica en obras iguales o similares, se estaría direccionando y restringiendo las contrataciones públicas a un determinado proveedor.

Esta observación planteada tiene fundamento en el PRONUNCIAMIENTO # 094-2020/OSCE-DGR relacionadas a la Licitación Pública N° 2-2019-UNT/CS-1, convocada para la "Ejecución de la obra ampliación del servicio académico del centro de idiomas en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo", que a la letra dice:

-Respecto al Especialista en Estructuras.

Cabe precisar que, el referido profesional, dado que sus actividades están orientadas al diseño estructural de una edificación, el cual comprende los cálculos y componentes estructurales y las consideraciones sismo resistente, no requeriría experiencia específica en un tipo de obra, sino experiencia en obras en general.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto:

- Se adecuará la experiencia requerida al especialista en estructuras en los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, quedando de la siguiente manera: ¿Ingeniero Civil, experiencia mínima de 02 años (24 meses) como Especialista en Estructuras tanto de estudios o ejecución de obras iguales o similares. obras en general.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** A.3

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 del T.U.O de la Ley: ¿Principios que rigen la contratación

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicación y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de fomentar la mayor participación de los postores decide ACOGER EN PARTE la observación en el extremo de considerar la especialidad en obras en general dado a que la especialidad en estructuras se orienta a todo tipo de edificación; sin embargo no se tomaría en cuenta la experiencia en estudios planteada por el participante ; al considerar que por la envergadura de la obra es necesaria específicamente experiencia en ejecución de obras""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS con 24 meses de experiencia en Obras Generales como Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o residente y/o supervisor y/o asistente y/o responsable de: estructuras.

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

**Nomenclatura :** LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Obra

**Descripción del objeto :** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

---

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20506606722

Nombre o Razón social : RMJ CONSTRUCTORES S.A.C

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 05:59:59

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.  
CONTRA EL TERMINO OBRAS SIMILARES.

Al respecto OBSERVAMOS que las bases del presente proceso transgreden los innumerables pronunciamientos emitidos por OSCE al no considerar la experiencia del ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA; en OBRAS EN GENERAL, debido a que no es necesario requerir experiencia específica en obras iguales o similares, se estaría direccionando y restringiendo las contrataciones públicas a un determinado proveedor.

Esta observación planteada tiene fundamento en el PRONUNCIAMIENTO # 094-2020/OSCE-DGR relacionadas a la Licitación Pública N° 2-2019-UNT/CS-1, convocada para la "Ejecución de la obra ampliación del servicio académico del centro de idiomas en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo", que a la letra dice:

-Respecto al Especialista en Arquitectura

De lo expuesto, se aprecia que la pretensión del recurrente estaría orientada a ampliar la experiencia del "arquitecto" en obras general; ante lo cual, el comité de selección en el pliego absolutorio e informe técnico ratificó su decisión de mantener la experiencia requerida en las Bases; no obstante, requerir únicamente que dicho profesional acredite experiencia en "obras iguales o similares", restringiría la participación de profesionales que podrían contar con experiencia en la construcción de todo tipo de obras; toda vez que, su labor, entre otros, estaría enmarcado al cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas de la especialidad de arquitectura del expediente técnico de obra.

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo anterior; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto:

- Se adecuará la experiencia requerida al especialista en arquitectura en los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, quedando de la siguiente manera: "Experiencia mínima de 02 años (24 meses) como Especialista en Arquitectura o Arquitecto en la ejecución de obras en general".

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** A.3

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 del T.U.O de la Ley: ¿Principios que rigen la contratación¿

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Dado que se considera que en la especialidad de Arquitectura si existe una normatividad propia que debe cumplirse para las infraestructuras educativas se decide NO ACOGER la observacion planteada.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

---

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20506606722

Fecha de envío : 25/04/2025

Nombre o Razón social : RMJ CONSTRUCTORES S.A.C

Hora de envío : 05:59:59

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO AL ESPECIALISTA SANITARIO  
CONTRA EL TERMINO OBRAS SIMILARES

Al respecto OBSERVAMOS que las bases del presente proceso transgreden los innumerables pronunciamientos emitidos por OSCE al no considerar la experiencia del ESPECIALISTA SANITARIO; en OBRAS EN GENERAL, debido a que no es necesario requerir experiencia específica en obras iguales o similares, se estaría direccionando y restringiendo las contrataciones públicas a un determinado proveedor.

Esta observacion planteada tiene fundamento en el PRONUNCIAMIENTO # 082-2020/OSCE-DGR relacionadas a la Licitación Pública N° 22-2019-GRA/CS-1, convocada para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 86293 Santa Ursula de Hualcan, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash", que a la letra dice:

-Respecto a la Experiencia en obras en general

De la revisión del literal b) - Del plantel profesional clave- del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se advierte que para los profesionales de los cargos de "Ingeniero Especialista Sanitarias", "Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente" en "Ingeniero Eléctrico" se les requiere contar con experiencia en obras iguales y/o similares, no obstante, las actividades que realizarán dichos profesionales serían iguales en cualquier tipo de obra, por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto.

Se suprimirá del literal b) - Del plantel profesional clave- del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, la experiencia requerida a los profesionales de los cargos "Ingeniero Especialista Sanitarias", "Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente" en "Ingeniero Eléctrico", relativa a "obras iguales y/o similares" y se adecuará "obras en general".

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** A.3      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 del T.U.O de la Ley: ¿Principios que rigen la contratación¿

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion dado a que la especialidad en instalaciones sanitarias en una infraestructura educativa no reviste de una exigencia especifica sino como la de cualquier edificacion.""

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"ESPECIALISTA SANITARIO con experiencia de 24 meses en la ejecucion de Obras en General como Especialista

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

**Nomenclatura :** LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Obra

**Descripción del objeto :** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

---

y/o ingeniero y/o jefe y/o residente y/o supervisor y/o asistente y/o responsable de: instalaciones sanitarias

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20506606722

Fecha de envío : 25/04/2025

Nombre o Razón social : RMJ CONSTRUCTORES S.A.C

Hora de envío : 05:59:59

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

**CON RESPECTO AL ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO  
CONTRA EL TERMINO OBRAS SIMILARES**

Al respecto OBSERVAMOS que las bases del presente proceso transgreden los innumerables pronunciamientos emitidos por OSCE al no considerar la experiencia del ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO; en OBRAS EN GENERAL , debido a que no es necesario requerir experiencia específica en obras iguales o similares, se estaría direccionando y restringiendo las contrataciones públicas a un determinado proveedor.

Esta observacion planteada tiene fundamento en el PRONUNCIAMIENTO # 094-2020/OSCE-DGR relacionadas a la Licitación Pública N° 2-2019-UNT/CS-1, convocada para la "Ejecución de la obra ampliación del servicio académico del centro de idiomas en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo", que a la letra dice:

-Respecto al Especialista en Instalaciones Electromecánicas

Cabe precisar que, dicho profesional, sería experto en i) Diseño e instalación de infraestructura eléctrica y mecánica, ii) Reestructuración, remodelación o ampliación de infraestructura electromecánica, iii) Diseño e instalación de sistemas de automatización, de cableado estructurado y de sistemas para control de accesos y CCTV, y iv) Infraestructura eléctrica para sistemas supresión de incendios; cuyas actividades es del tipo industrial, que requieren de conocimientos, experiencia, arte, conceptos y criterios para el buen manejo de la electricidad. Siendo ello así, sus actividades estarían relacionadas a cualquier tipo de proyectos de inversión, por lo que no requeriría experiencia específica en un tipo de obra, sino experiencia en obras en general.

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo anterior; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto:

- Se adecuará la experiencia requerida al especialista en instalaciones electromecánicas en los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, quedando de la siguiente manera: ¿Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista, experiencia mínima de 02 años (24 8 meses) como Especialista en trabajos electromecánicos en la ejecución de obras en general.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** A.3

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 del T.U.O de la Ley: ¿Principios que rigen la contratación¿

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion dado a que la especialidad en instalaciones electromecanicas en una infraestructura educativa no reviste de una exigencia especifica sino como la de cualquier edificacion.""

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

---

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO con experiencia de 24 meses Obras en General como Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o residente y/o supervisor y/o asistente y/o responsable de: instalaciones eléctricas y/o mecánicas y/o electromecánicas

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20484206997	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JORDAN SRL	Hora de envío :	17:48:29

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la definición de obras similares se ha establecido la siguiente definición: Se considerará como obra similar a Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de instituciones educativas públicas.

Se observa que no solo se deben considerar instituciones educativas publicas sino también privadas en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y superior; hacemos esta solicitud en amparo del principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.""

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20484206997	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA JORDAN SRL	Hora de envío :	18:15:00

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se consulta si el detalle del sub presupuesto del componente III mobiliario y equipamiento debe de incluirse dentro de la estructura del Anexo 6 antes de determinar el costo directo, teniendo en cuenta que este sub presupuesto no esta afecto a los gastos generales ni utilidad, o en todo caso solicitamos al comité de selección señalar como se debe incluir este sub presupuesto dentro del Anexo 6 para que los postores no incurran en errores al momento de elaborar su propuesta, de no precisarlo señalamos que por criterio vamos a incluir la estructura de este sub presupuesto dentro del Anexo 6 a fin de determinar el monto de nuestra oferta total, hacemos esta solicitud en amparo del principio de transparencia de la ley de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo 6 Literal: anex 6 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la consulta al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se aclara que el presupuesto correspondiente al COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ,no forma parte del costo directo por lo tanto no es afectado por los gastos generales ,ni utilidad ni igv en el presupuesto ; sino que a sido considerado como costo independiente adicional a todo costo; por lo tanto en la elaboracion de la oferta economica los postores tambien deberán considerarlo como un costo independiente adicional ; segun aparece el resumen del presupuesto que obra en el expediente técnico.""

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20407893248	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.	Hora de envío :	18:21:20

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En el presente proceso de seleccion, en las Bases indica:Se considerará como obra similar a Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de instituciones educativas públicas. ¿Dentro de lo indicado esta considerado los terminos Recuperacion y Rehabilitacion de Instituciones Educativas Publicas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Igualdada de participacion a los postores

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	20:05:05

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Se observa el requerimiento de equipamiento estratégico, puesto que esto es un requisito de calificación para medir la capacidad del ejecutor de la obra y que este cuenta con equipo que es de importancia, determinante y decisivo para la ejecución, sin embargo como parte del equipamiento estratégico se consideran equipos y herramientas manuales de poca incidencia, que no son determinantes y menos estratégicas para la ejecución de la obra, cuya incidencia representa un costo mínimo para la envergadura de la obra, así mismo la descripción de algunas herramientas, trasgreden la normativa, tales como:

- soldadora eléctrica monofasica alterna 225A, con 280.1188 HM, cuyo monto total es de 1680.71 a costo directo.
- equipo de pintura, con 745.5062 HM, cuyo monto total es de 4100.28 a costo directo, a parte que este equipo no define que es lo que se debe acreditar.
- maquina de soldar, con 60.7999 HM, cuyo monto total es de 340.48 a costo directo.
- motobomba 12HP 4" (incluye manguera y herramientas), con 720.0000 HM, cuyo monto total es de 9000.00 a costo directo.
- compactadora vibratoria tipo plancha 4HP, con 163.4948 HM, cuyo monto total es de 6019.88 a costo directo.
- cargador s/llantas 110-125HP, que se repite items abajo.
- retroexcavador sobre llantas 58HP 1yd3, con 27.7205 HM, cuyo monto total es de 3605.61 a costo directo.
- excavadora M 320D2L, este requerimiento es contra la normativa, que indica que no se puede definir marcas y/o modelos específicos de los bienes y/o equipos, debe considerarse modelos similares.
- winche eléctrico, con 218.6441 HM, cuyo monto total es de 1228.78 a costo directo.
- vibrador de concreto 4HP 2.40", con 1362.4430 HM, cuyo monto total es de 10409.06 a costo directo.
- mochila pulverizadora, con 974.5894 HM, cuyo monto total es de 5321.26 a costo directo.
- martillo hidráulico p/excavadora, con 254.2606 HM, cuyo monto total es de 6102.25 a costo directo.
- mini cargador, con 16.0000 HM, cuyo monto total es de 1280.00 a costo directo.
- camión cisterna 4X2 (AGUA) 122HP 1500 gln, con 48.0000 HM, cuyo monto total es de 8240.64 a costo directo.
- molde metálico para buzón, con 45.3339 HM, cuyo monto total es de 1457.48 a costo directo.
- camión grua 8brazo articulado), con 22.0000 HM, cuyo monto total es de 3073.81 a costo directo.
- balde prueba, con 17.7502 HM, cuyo monto total es de 226.85 a costo directo, así mismo este requerimiento exactamente las características del equipo a acreditar.

Por lo señalado, se solicita replantear el requerimiento de equipamiento estratégico, por los que realmente incidan sobre la ejecución de la obra.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1    **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 TUO LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,sobre todo el de transparencia decide ACOGER la observacion



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

	Específico	3.2	A.1	52
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				

Art. 2 TUO LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

considerando solo el EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO QUE TENGA MAYOR INDICENCIA Y/ O SEA CONSIDERADO RELEVANTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA SIN CONSIDERAR MARCAS ESPECIFICAS .

""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

" " " SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO LO SIGUIENTE :

C A R G A D O R S / L L A N T A S 1 1 0 - 1 2 5 H P U n d 0 1

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 01

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"""" Und 01

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 Und 05

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	20:05:05

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Se observa el alcance o campo de aplicación de la certificación de los sistemas de gestión, que considera solo ejecución de obras de infraestructura educativa y/o instituciones educativas, dado que son restrictivos y vulnera la normativa de contrataciones del estado, precisamente el principio de igual de trato, restringiendo de este modo la participación de potenciales postores, las propias bases integradas indican que de pueden considerar alcances que involucren el objeto de la contratación, no que sea exacto y/o igual al objeto de la contratación, debe considerarse como obras de edificación y/o obras civiles entre otros, por tanto se solicita replantear dicho alcance.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: B      Página: 56**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 TUO LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto,  
Al respecto de lo observado debemos aclarar que los requisitos de calificación establecen las capacidades mínimas que un postor debe tener para ejecutar un contrato, mientras que los factores de evaluación son criterios que se utilizan para asignar puntajes a las ofertas y así determinar cuál es la mejor oferta y siendo que las Infraestructuras Educativas obedecen a una normativa específica y considerando que existe pluralidad de postores en el mercado ; es que el comité de selección a planteado dicho factor de evaluación por lo tanto ; se decide NO ACOGER dicha observación .  
""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Se indica en los planos de desarrollo de los Módulos para el plan de Contingencia que la cara exterior del muro y muros divisorios en SSHH (ambas caras) serán con plancha de yeso RH de 1/2" , y la cara interior con Plancha de yeso ST de 1/2" sin embargo solo existe una partida en el presupuesto 01.05.01.01.DIVISIONES DE MUROS EN SISTEMA DRYWALL RH 1/2" AMBAS CARAS en donde en el análisis de precios unitarios indica una Placa de Drywall Volcanita ST 1/2" de 1.22 x 2.44 m generando una contradicción en la partida que indica Placa RH con el insumo que indica Placa ST, así mismo también lo indicado en los planos, por lo que se solicita adecuar el requerimiento de acuerdo a lo indicado en los planos ya que las planchas RH tienen un costo distinto que las ST, así como corregir los análisis de costos con el insumo descrito en la partida.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** I                    **Literal:** PC                    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido el analisis de costo unitario respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura educativa. Así como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  
Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de la fórmula polinómica existe incogruencia en el coeficiente del monomio relacionado a los gastos generales y utilidades, debido a que este coeficiente representa la relación que existe entre los gastos generales y utilidades con el costo de la obra, es así que teniendo como datos el monto S/ de GG =1'079,893.83 , S/ de Utilidad = 489,947.42 , y S/ CD = 9'798,948.41 efectuando la operación  $(S/ GG+S/ Ut) / (S/ CD +S/GG+S/ Ut)$  para calcular el coeficiente del monomio se tiene  $(1'079,893.83+489,947.42)/(9'798,948.41+1'079,893.83+489,947.42) = 0.138$ , no coincidiendo en lo indicado en la FP de obras provisionales = 0.158, FP de estructuras =0.134, FP de arquitectura = 0.139, FP de sanitarias = 0.150 y FP de eléctricas = 0.135 ,en donde el coeficiente debe ser el mismo en todas la especialidades, esta situación afectaría el cálculo del reajuste mensual al monto valorizado que se realiza durante la ejecución de la obra, distorsionando el costo final de la obra, por lo que se solicita corregir dichos coeficientes.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: FP Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido las formulas polinomicas .Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido  
"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Se indica en los planos de desarrollo de los Módulos para el plan de Contingencia la isometría de los muros, mostrando que entre placa interior y exterior se debe colocar lana fibra de vidrio de 12Kg/m3 e=90 mm, sin embargo esta lana de vidrio no se encuentra en el presupuesto de obra, por lo que se solicita agregar dicho costo por la lana de vidrio a fin de cumplir con el requerimiento de los planos.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** PC      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido el analisis de costo unitario respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura educativa. Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  
Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido  
"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

En el Plando PD-01 Detalle de Cielo Raso - Plan de contingencia se tiene que serán de BALDOSA ETERNIT DE 0.61x0.61m e = 16mm, sin embargo en los planos de desarrollo de módulos y presupuesto se indica que son placas de yeso ST 1/2", por lo que se solicita compatibilizar dicho plano plano a fin que toda la información proporcionada sea coherente entre sí.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** PC      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido compatibilizando lo mencionado en los analisis de costo con lo indicado en los planos de las diferentes especialidades.Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra

(..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Se solicita corregir el Detalle 1-2 de todos los planos de desarrollo de módulos del plan de contingencia ya que se indica placas de fibrocemento superboard PRO y SQ de 8 mm, también en ese detalle se muestra un fibra de vidrio de 80 Kg/m3 e=80 mm, no siendo coherente ese detalle con lo indicado en los cortes y desarrollo de módulos.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: PC Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se a procedido a compatibilizar todos los planos ; sin embargo se menciona que prevalecerá lo indicado en los planos de desarrollo.Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra

(..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

En el Plano de Contingencia SE-01, se tienen 13 círculos de seguridad , diámetro = 4.00 m y Franja = 10 cm con pintura de tráfico sct color amarillo, sin embargo en el presupuesto de obra no se visualizan la partida de pintura de tráfico sct, por lo que se solicita incluirlo en el presupuesto de obra.

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: I      Literal: PC      Página: 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se menciona que la presente contratación se realiza bajo el sistema de contratación a SUMA ALZADA y que según lo establecido en la norma de contrataciones del estado prevalece lo establecido en los planos ; mas aun que lo observado no tendría mayor incidencia en el presupuesto,POR LO QUE SE DECIDE NO ACOGER DICHA OBSERVACION.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

En el Plano de Contingencia SE-02 se tiene señáleticas de 0.20x0.30 de material vinil autoadhesivo fotoluminiscente ( Botiquin, Extintor, etc), sin embargo estos no se ven reflejados en el presupuesto de obra, tampoco los botiquin, extintores, que deben estar según la distribución de señáleticas propuesta en el plano, por lo que se solicita aclarar si estas señáleticas y/o equipos forman parte del requerimiento, ya que de ser así se debe incluir el costo en el presupuesto.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** I                    **Literal:** PC                    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que :Habiendo realizado la verificación correspondiente se menciona que lo observado se encuentra considerado en la partida 01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ;por lo tanto se decide NO ACOGER dicha observación .

""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Se solicita confirmar que el lugar donde se implementará específicamente las Aulas para el Plan de Contingencia cuenta con losas de piso existente, ya que no existe ninguna partida de concreto en el Presupuesto de Plan de contingencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** PC      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se aclara que el plan de contingencia será desarrollado en la misma area donde se ejecutará la obra; por lo que se cuenta con losa existente y por lo tanto se decide NO ACOGER la observacion planteada.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

En el Planos IS-03 del Plan de contingencia, se tiene el detalle de evacuación de aguas pluviales donde se nos muestra una falsa columna exterior al parecer de concreto con h=1.20m en todas las bajadas pluviales, no encontrándose en el presupuesto dichas falsas columnas, por lo que se solicita agregar dicho costo por falsas columnas en el exterior.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: PC Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido el analisis de costo unitario respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura educativa. Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

No se ha considerado el relleno para la red de desagüe en el plan de contingencia, solo la excavación, cama de apoyo y eliminación de material, por lo que se solicita agregar al presupuesto.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** PC      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se ha realizado la verificación correspondiente y se aclara que al ser plan de contingencia y por las condiciones del suelo existente el relleno a utilizar será de material propio,por lo tanto se decide NO ACOGER la observación planteada.""

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En los documentos publicados, no se encuentra documento alguno que indique la libre disponibilidad del plan de contingencia, por tanto, se solicita confirmar la libre disponibilidad a la fecha del terreno en donde se ejecutará el Plan de Contingencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: PC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se aclara que el plan de contingencia será desarrollado en la misma area donde se ejecutará la obra; por lo que se cuenta con libre disponibilidad, por lo tanto se decide NO ACOGER la observación planteada.

""  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Se solicita corregir el análisis de precio unitario de las partidas 01.01.01.08 y 01.05.02.04.03.03 , ya que lo indicado en el APU no coincide con el PU considerado en el presupuesto, debiendo ser lo indicado en el presupuesto ya que es lo que ha dado origen al valor referencial.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** PC      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido el analisis de costo unitario respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura educativa. Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Del Plano IE-GE INST. ELÉCTRICAS GRUPO ELECTRÓGENO se nos muestra la disposición del Grupo Electrónico STAND BY 112.6kW y sus características, además de ello se indica la colocación de un Tanque diario de Petróleo de 67.33 Galones, también un ducto de descarga de aire caliente del radiador del G.E. y la tubería de evacuación de gases de Ø 8" con sombrero tipo chino de acero galvanizado con recubrimiento de zinc, ahora revisando el presupuesto de obra solo se tiene la partida 05.04.01.01GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 112.6KW (Stand By) 3Ø 380V/60HZ PESO: 2265Kg, no considerando en el presupuesto el tanque diario, ducto de descarga de aire caliente y la tubería de evacuación de gases, por lo que se solicita incluir todo lo descrito anteriormente en el presupuesto de obra a fin que el grupo electrógeno funcione correctamente.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** I                      **Literal:** I IMM                      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se ha verificado lo mencionado y se aclara que el equipo electrogeno que adquirirá el contratista deberá contemplar todo lo indicado en los planos a fin de que sea funcional ,por lo tanto se decide NO ACOGER la observación planteada.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

En el plano E-88 ESTRUCTURAS ALIGERADO - BLOQUE 16 se tiene el ambiente que albergará al Grupo Eléctrogeno en el nos muestra que la Losa Aligerada no contará no el ducto para descarga de aire caliente y tampoco para la evacuación de gases, teniendo en cuenta en el PLANO IE-GE se muestran las medidas de este ducto de evacuación siendo de 0.95m x 1.34 m y para de evacuación de gases de Ø 8" así como el anclaje de fijación que se muestra en ese mismo plano, por lo que se solicita compatibilizar dicho plano de estructuras.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** I      **Literal:** EST      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se a procedido a compatibilizar todos los planos ; sin embargo se menciona que prevalecerá lo indicado en los planos de desarrollo.Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra

(..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:13

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

No se ha adjuntado cotizaciones por lo que se solicita adjuntar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** I                                    **Literal:** ET                                    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y seadjuntará a las bases integradas del procedimiento de seleccion las cotizaciones utilizadas en el expediente técnico de obra.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20602775012

Nombre o Razón social : RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:26:13

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las partidas 01.01.09 KIT LAPTOP PORTATIL con un precio de S/ 35.00 y 01.01.10 KIT MULTIMEDIA PORTATIL con un precio de S/ 32.50, sin embargo al verificar las especificaciones técnicas se tiene que para el kit laptop portatil debe tener ventiladores, conectores rj45, luz led que indica la carga de este kit, tomas eléctricas para cada laptop entre otras características cuyo precio considerado el presupuesto no guarda relación con la realidad, así mismo el kit multimedia cuyo requerimiento solicitado tampoco guarda coherencia el precio y lo requerido, por lo que se solicita reformular el requerimiento de estas dos partidas a fin de que el precio considerado en el presupuesto sea coherente con la realidad y lo requerido, además de ello se le recuerda a la entidad que las respuestas a las absoluciones deben ser motivadas.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** I

**Literal:** ET

**Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la

Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta

con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de

los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y

haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo

verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y Se ha corregido el analisis de costo unitario

respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura

educativa. Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra

(..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con

ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del

expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código : 20602775012

Nombre o Razón social : RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:26:13

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la Laptop Portatil, se tiene que solicitado ya está obsoleto y ya no se fabrica, las laptops hoy en día no cuentan con lectora dvd, y en su mayoría ya no tienen el puerto rj45, lectores de memoria sd y sd hc, ya no se usan los discos SATA (disco mecánicos), además de ello solicita un sistema linux ubuntu, que no es compatible con microsoft office ( Word, Excel, Power point, etc) por lo que no se podrán utilizar dichos programas, la entidad debe tener en cuenta que actualmente se usa WINDOWS 11, ya no habiendo actualizaciones para los sistemas operativos predecesores, por lo que se solicita actualizar el requerimiento y el costo que implica ello, a fin de que se use de manera eficiente los recursos del estado entregando equipamiento actual y no obsoleto.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** I

**Literal:** EQP

**Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la

Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta

con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de

los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y

haberla trasladado al área usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo

verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y Se ha corregido el analisis de costo unitario

respectivo guardando congruencia con lo establecido en los planos en concordancia con la normativa de infraestructura

educativa. Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra

(..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con

ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del

expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

Se ha determinado el valor referencial actualizado por la suma total de S/. 14383,473.18, SIN EMBARGO DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO anexo al seace no se cuneta con las cotizaciones para determinar el precio actualizado tanto de ejecución como equipamiento, por lo que no se encuentra bien determinado el valor referencial, para la ejecucion de la obra (VALOR INCIERTO), las cotizaciones debe ser de proveedores serios del mercado local y nacional con ruc activo y habido y en original. con el fin de garantizar el costo real de la obra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.3; 1.4    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 28

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y seadjuntará a las bases integradas del procedimiento de seleccion las cotizaciones utilizadas en el expediente técnico de obra.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

DE LA REVISION DE APROBACION DE ACTULAIZACION DEL EXPEDIENTE TECNIO SE HA DETERMIANDO QUE LAS FORMULAS PÑOLINOMICAS NOS E ENCUENTRAN BIEN DETERMINADAS, SE DEBE CORREGIR GENERA ERROR EN EL CALCULO DE REAJUTES DE PRECIOS DEL MERCADO. POR CONSGUIENTE AL HABER ERROR GENERA REFORMUALCION DE FORMULA POLINOMICA POR EL RESPOZABLE DE LA ACTUALIZACION.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.4    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 28

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas

sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER la observación y se ha corregido las formulas polinomicas .Asi como también se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece los requisitos para el Inicio del plazo de ejecución de obra (..)176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

Por lo cual de las modificaciones originadas ; con ocasión del inicio de plazo de ejecución de obra ; se hará entrega del expediente técnico completo considerando ello ; en apego de lo dispuesto en la norma.

""  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se adjunta a las bases integradas el archivo corregido

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:  
DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA INCOMPLETO NO SE HA EVIDENCIADO PLANOS DE EQUIPAMIENTO DE MANERA DETALLADA, PLANOS DE EVACUACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 28

Análisis respecto de la consulta u observación:

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.  
Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Habiendo verificado la observación planteada se decide ACOGER EN PARTE la observación planteada ya que de la revision de los planos de equipamiento aclaramos que si se encuentran las especificaciones de cada uno en un cuadro respectivo donde se encuentran dimensiones y material; asi mismo se esta adjuntando los planos de evacuacion respectivos.""

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

DEL EXPEDIENTE TECNICO, NO SE APRECIA EL EXPEDIENTE COMPLEMENATARIO DODNE SE APRERCIE UBICACION, PRESUPUESTO ACTYUALIZADO DE CONTINGENCIA , EL CUAL DUARNTTE EL PERIODO DE EJCUCIOND E OBRAS NO EXISTA INTERFERENCIA,ADEMAS LA AUTORIZACION POR PATRTE DE DRE DONDE APRUEBA EJECUTAR CONTINGENCIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Se aclara que el plan de contingencia será desarrollado en la misma area donde se ejecutará la obra; por lo que se cuenta con libre disponibilidad, por lo tanto se decide NO ACOGER la observación planteada.

""

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

LA ENTIDAD NO ADJUNTADO EL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE MANERA EDITABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.4    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 28

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En atencion a la consulta planteada el comité de selección menciona que se subira el archivo en formato excel del presupuesto.  
"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

PARA LA ENTREGA DE ADELNTOS SOLO SE HA CONSIGNADO A TRAVES DE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION, NOHA CONSIGNADO QUE SE PUEDE GARANTIZAR A ATRAVES DE FIDEICOMISOS LOS CUALES DEBEN AGREGARSE A LAS BASES DICHJOS PROCEDIMIENTOS QUE SON LEGALES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Al tratarse la implementacion del fideicomiso para adelantos de una figura de caracter facultativo para la entidad ; se menciona que en esta contratación no se ha considerado dicha implementación,sin embargo Sobre el particular, corresponde señalar que el 28 de octubre de 2022 entró en vigor el Decreto Supremo N° 234-2022-EF que ¿entre otras disposiciones normativas¿ modifica la regulación de los adelantos que pueden otorgarse al contratista; así como del fideicomiso para la administración de tales adelantos, donde se dispuso incorporar el numeral 184.9 al artículo 184 del Reglamento, el cual señala: ¿Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso (...)¿. Es así que, de acuerdo con el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, el ganador de la buena pro podrá presentar su solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso y, en el caso de que la Entidad acepte su solicitud, se incorporará en el contrato la cláusula respectiva. por lo tanto NO SE ACOGE la observacion planteada.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20529693011	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CUTERVO SAC	Hora de envío :	20:34:14

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ESTA DEFINIDA UNICAMENTE POR EL SIGUIENTE CONCEPTO, CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION LO CUAL ESA TERMINOLOGIA DEFINIDA ES LIMITATIVA PARA LOS POSTORES SE SOLICITE LA AMPLIACION DE DICHA DEFINICION POR SER RESTRINGIDA, ADEMAS ES CONTRADICTORIO EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20603089236	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:06:55

**Observación: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

En la página 53 y 54, B ¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, indica lo siguiente: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA LICITACION PUBLICA N° 001-2025-MDZ/CS 54 de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará como obra similar a Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de instituciones educativas públicas.

Sobre el particular, Que, de acuerdo a las Bases y solicitud de expresión de interés estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE: Modifica 29 Bases y 1 Solicitud de expresión de interés estándar con el objeto de implementar las modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispuestas por el Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Vigentes a partir del 28-10-2022, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convocar.

**OPINIÓN N° 048-2019/DTN:**

La experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado.

Por su parte, MORÓN URBINA señala que la experiencia del postor se constituye como ¿(¿) uno de los elementos racionales reconocidos para diferenciar la mejor propuesta entre las diversas que se reciben del mercado, en la medida que a mayor experiencia del postor se desprende de una lógica mayor confiabilidad en los resultados de las prestaciones a recibir.

De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar.

**OPINIÓN N° 149-2018/DTN:**

En principio, es pertinente referirnos a la definición de experiencia, entendida como ¿(¿) la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, de lo cual se desprende que la experiencia, en un determinado ámbito, proviene de la reiteración de una conducta en el tiempo.

En esa medida, este Organismo Técnico Especializado ha señalado anteriormente que la experiencia se adquiere por la reiteración de una determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual prestación, en el mercado, del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor y su acreditación se sujeta a las exigencias de la normativa de contrataciones del Estado.

Bajo este contexto, se solicita AMPLIAR la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: INSTALACION y/o Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de instituciones educativas públicas.

Considerando que el comité debe aplicar un mecanismo razonable y condiciones semejantes que fomenten la

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

más amplia, objetiva, imparcial concurrencia y pluralidad, los mismos que no atenten contra el Art.2 principios que rigen las contrataciones de la Ley a) Libertad de Concurrencia y competencia, b) Igualdad de Trato c) Transparencia, i) Equidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** B                      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2 principios que rigen las contrataciones de la Ley a) Libertad de Concurrencia y competencia, b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : En aplicacion y apego irrestricto de los principios de la contratación pública establecidas en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado,a fin de fomentar la mayor participacion de los postores decide ACOGER la observacion ampliando la definicion de obras similares considerando INSTALACION, CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.""

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Se considerará como obra similar a Instalacion,Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas.

"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20601642604	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORSU HNOS NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:47

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se consulta si el monto y/o el porcentaje de los gastos generales (fijos y variables), y la utilidad pueden ser modificados, a criterio del postor, o deben permanecer según expediente; de permanecer los del expediente técnico, se solicita, indicar esta incidencia porcentual y el monto exacto para evitar errores al formular la propuesta económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: h Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a la consulta se aclara: El Comité de Selección, en relación a los porcentajes de gastos generales y utilidad en las ofertas económicas, no establece límites específicos en relación con los porcentajes utilizados en el cálculo del valor referencial del expediente técnico.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20601642604	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORSU HNOS NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:47

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita indicar si en el desagregado del presupuesto del anexo 06, se debe colocar el porcentaje de gastos generales (fijos y variables) y utilidad, o en su defecto no será necesario indicarlo

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atencion a la consulta se aclara: El Comité de Selección, en relación a los porcentajes de gastos generales y utilidad en las ofertas económicas, no se establece la obligatoriedad de consignar los porcentajes utilizados en el cálculo de su oferta economica.  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

Ruc/código :	20601642604	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORSU HNOS NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:47

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

**CON RESPECTO A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES:**

De acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 1 Definiciones determinado en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF; describe que el termino OBRA significa Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos. (modificación realizada por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF; publicado el 07 de octubre del 2022)

De acuerdo a las bases administrativas se ha definido a las obras similares como: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación de instituciones educativas públicas Observamos que esta definición de obras similares es restrictiva ya se solamente se está considerando infraestructura de instituciones educativas públicas, dejando de lado otro tipo de infraestructura que por su proceso constructivo resultan similar al objeto de la presente convocatoria, como son edificios institucionales, postas médicas, hospitales, bancos, etc. Ya sean públicos o privados

La definición de obras similares antes indicada es restrictiva y contraviene la definición de obra establecido en el Anexo N° 1 Definiciones determinado en el Reglamento de la Ley N° 30225.

Por lo que se solicita al comité de selección que considere como obras similares a: Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o , mejoramiento y/o renovación y/o , ampliación y/o , creación y/o la combinación de los términos anteriores de instituciones educativas, edificios institucionales, postas médicas, hospitales, bancos, sean públicas y/o privadas.

El comité debe tener en cuenta lo señalado en el PRONUNCIAMIENTO N° 116-2023/OSCE-DGR.

Que a la letra dice:

Se deberá tener en cuenta que la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se deberá validar la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B    Página: 54**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Anexo N° 1 Definiciones determinado en el Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

""Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar el requerimiento ; siendo ¿ por tanto ¿ la única responsable de que las mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar; es por ello que al corresponder la observación al requerimiento y haberla trasladado al area usuaria y ésta respondiendo mediante Informe sustentado donde establece que : Siendo que las Infraestructuras Educativas obedecen a una normativa especifica en la materia y considerando que existe pluralidad de postores y ya que lo que al parecer se pretende es adaptar la

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA

Nomenclatura :LP-SM-1-2025-MDZ/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10020 DISTRITO DE SAÑA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (Código único de inversiones 2216214)

	Específico	3.2	B	54
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Anexo N° 1 Definiciones determinado en el Reglamento				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
experiencia a su conveniencia ; se decide NO ACOGER dicha observación .				
""				
"				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				