


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PRINCIPAL Y ALREDEDORES DEL CASERIO DE COMATRANA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA CUI 2477941						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2477941					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2382-2024-MPI		Fecha de recepción	1/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	Consiguar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																													
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																												
1	MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ,TIPO DE PROFECIONALES																																																																																																																																																																																																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																													
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PRINCIPAL Y ALREDEDORES DEL CASINO DE COMATARA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA, PRIMERA ETAPA</p> <p>MODALIDAD CONTRATA</p> <p>UBICACIÓN ICA - ICA - ICA</p> <p>FECHA Feb-24</p> <p>PLAZO DE EJEC 04 MESES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UND</th> <th colspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNIT. S/ / u</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL S/</th> </tr> <tr> <th>DESCR</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">(A) GASTOS GENERALES FIJOS</td> </tr> <tr> <td>A.1</td> <td>GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,727.76</td> </tr> <tr> <td>A.1.01</td> <td>Liquidacion de Obra</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>9,727.76</td> <td>9,727.76</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS</td> <td>9,727.76</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(B) GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>B.1</td> <td>PERSONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52,600.00</td> </tr> <tr> <td>B.1.01</td> <td>Supervisor de obra</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>8,000.00</td> <td>32,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.1.02</td> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.1.03</td> <td>Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.2</td> <td>PERSONAL DE APOYO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.2.01</td> <td>Asistente de Ingeniero Supervisor</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>3,500.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.3</td> <td>MOVILIZACION Y HOSPEDAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>B.3.01</td> <td>Viajeros por Movilización y hospedaje</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>800.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>B.4</td> <td>ALQUILERES, SERVICIOS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,892.47</td> </tr> <tr> <td>B.4.02</td> <td>Alquiler de Oficina</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.4.03</td> <td>Equipos de Computo e Impresoras</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,200.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>B.4.04</td> <td>Materiales de Oficina</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,892.47</td> <td>2,892.47</td> </tr> <tr> <td>B.5</td> <td>CONTROL DE CALIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,200.00</td> </tr> <tr> <td>B.5.01</td> <td>Ensayos de Densidad de Campo</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>40.00</td> <td>50.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.5.02</td> <td>Ensayos de Resistencia del concreto</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.5.03</td> <td>Equipo de Seguridad personal clave</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>B.6</td> <td>EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>B.6.01</td> <td>Equipo de protección personal</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>700.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td>86,192.47</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (A) + (B)</td> <td>S/ 95,920.23</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</td> <td>S/ 95,920.23</td> </tr> </tbody> </table> </div>								DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/ / u	VALOR TOTAL S/	DESCR	UNIDAD	(A) GASTOS GENERALES FIJOS							A.1	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					9,727.76	A.1.01	Liquidacion de Obra	glo	1.00	1.00	9,727.76	9,727.76	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						9,727.76	(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							B.1	PERSONAL CLAVE					52,600.00	B.1.01	Supervisor de obra	mes	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	B.1.02	Especialista Ambiental	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	B.1.03	Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	B.2	PERSONAL DE APOYO					14,000.00	B.2.01	Asistente de Ingeniero Supervisor	mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00	B.3	MOVILIZACION Y HOSPEDAJE					3,200.00	B.3.01	Viajeros por Movilización y hospedaje	mes	1.00	4.00	800.00	3,200.00	B.4	ALQUILERES, SERVICIOS Y MATERIALES					10,892.47	B.4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	B.4.03	Equipos de Computo e Impresoras	glo	1.00	1.00	3,200.00	3,200.00	B.4.04	Materiales de Oficina	glo	1.00	1.00	2,892.47	2,892.47	B.5	CONTROL DE CALIDAD					6,200.00	B.5.01	Ensayos de Densidad de Campo	UND	1.00	40.00	50.00	2,000.00	B.5.02	Ensayos de Resistencia del concreto	UND	1.00	30.00	100.00	3,000.00	B.5.03	Equipo de Seguridad personal clave	glo	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00	B.6	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					700.00	B.6.01	Equipo de protección personal	global	1.00	1.00	700.00	700.00	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						86,192.47	SUB TOTAL (A) + (B)						S/ 95,920.23	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						S/ 95,920.23
DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/ / u	VALOR TOTAL S/																																																																																																																																																																																																							
			DESCR	UNIDAD																																																																																																																																																																																																									
(A) GASTOS GENERALES FIJOS																																																																																																																																																																																																													
A.1	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					9,727.76																																																																																																																																																																																																							
A.1.01	Liquidacion de Obra	glo	1.00	1.00	9,727.76	9,727.76																																																																																																																																																																																																							
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						9,727.76																																																																																																																																																																																																							
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																																																																													
B.1	PERSONAL CLAVE					52,600.00																																																																																																																																																																																																							
B.1.01	Supervisor de obra	mes	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.1.02	Especialista Ambiental	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.1.03	Especialista de Seguridad en obra y Salud en el trabajo	mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.2	PERSONAL DE APOYO					14,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.2.01	Asistente de Ingeniero Supervisor	mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.3	MOVILIZACION Y HOSPEDAJE					3,200.00																																																																																																																																																																																																							
B.3.01	Viajeros por Movilización y hospedaje	mes	1.00	4.00	800.00	3,200.00																																																																																																																																																																																																							
B.4	ALQUILERES, SERVICIOS Y MATERIALES					10,892.47																																																																																																																																																																																																							
B.4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.4.03	Equipos de Computo e Impresoras	glo	1.00	1.00	3,200.00	3,200.00																																																																																																																																																																																																							
B.4.04	Materiales de Oficina	glo	1.00	1.00	2,892.47	2,892.47																																																																																																																																																																																																							
B.5	CONTROL DE CALIDAD					6,200.00																																																																																																																																																																																																							
B.5.01	Ensayos de Densidad de Campo	UND	1.00	40.00	50.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.5.02	Ensayos de Resistencia del concreto	UND	1.00	30.00	100.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																							
B.5.03	Equipo de Seguridad personal clave	glo	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																							
B.6	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					700.00																																																																																																																																																																																																							
B.6.01	Equipo de protección personal	global	1.00	1.00	700.00	700.00																																																																																																																																																																																																							
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						86,192.47																																																																																																																																																																																																							
SUB TOTAL (A) + (B)						S/ 95,920.23																																																																																																																																																																																																							
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						S/ 95,920.23																																																																																																																																																																																																							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	95,920.23 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 23/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
ING JOSE CARLOS ORELLANA CONTRERAS RUC N° 10215438151; ING JULIO M BENDEZU MORON CON RUC N° 10221970603; ING JOSE REVILLA AQUIJE CON RUC N° 10221970603							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							