

DESAGREGADO GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA " CUI:2534143

Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Parcial
1	GASTOS FIJOS (No relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra)											
01.10.00	<u>Equipamiento</u>											
1.1.1	Computadora	und- mes		1	1	1						
1.1.2	Impresora	und- mes		1	1	1						
1.1.3	Escritorio con sillas	jgo		1	1	1						
1.1.4	Pizarra acrílica	und- mes		1	1	1						
01.20.00	<u>Gastos indirectos varios</u>											
1.2.1	Legales y Notariales sobre la organización	gbl		1	1	1						
01.30.00	<u>Gastos de liquidación de obra</u>											
1.3.1	Fotocopias/ impresión de planos	gbl		1	1	1						
1.3.2	Fotocopias de documentos	gbl		1	1	1						
1.3.3	Empastado, encuadernado, anillado	gbl		1	1	1						
1.3.4	Impresión y/o fotocopia del expediente técnico de liquidación de obra	jgo		1	1	1						
01.40.00	<u>Gastos de Liquidación de Obra</u>											
	Ing. Supervisor de obra	PERS		1	1						1	
	Material de Oficina e impresión	glb		1	1						1	
02.00.00	GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de la ejecución de la obra)											
02.10.00	<u>Gastos del personal Clave</u>											
2.1.2	Supervisor de obra	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.3	Especialista de Calidad	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.4	Especialista Ambiental	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.5	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
02.20.00	<u>Gastos de personal profesional y auxiliar</u>											
2.2.5	Chofer	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.2.6	Secretaria	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
02.30.00	<u>Vestuario</u>											
2.3.1	Zapatos de seguridad	PAR		5	5	5						
2.3.2	Casco de protección Personal	und- mes		5	5	5						
2.3.3	Chalecos de drill estampados	und- mes		5	5	5						

02.40.00	Movilidad y viáticos											
2.4.1	Alquiler de camioneta	und- mes		1	5	1	1	1	1	1		
2.4.2	Combustible	GLN		100	100	20	20	20	20	20		
02.50.00	Servicios basicos para el periodo de ejecución de obra											
2.5.1	consumo de energia electrica	mes		6	6	1	1	1	1	1	1	
02.60.00	Pruebas de control de calidad											
2.6.1	Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2	und- mes		1	5	1						
2.6.2	Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2	und- mes		1	5	1						
2.6.3	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und- mes		25	25	5	5	5	5	5		
2.6.4	Densidad de campo	und- mes		25	25	5	5	5	5	5		
2.6.5	Rotura de probetas de concreto	und- mes		25	25	5	5	5	5	5		
02.70.00	Gastos financieros relativos a la obra											
2.7.1	Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%)	gbl		1	1	1						
02.80.00	Seguros				0							
2.8.1	Seguro de accidentes personales	gbl		1	1	1						
2.8.2	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gbl		1	1	1						
2.8.3	Vida ley	gbl		1	1	1						
2.8.4	Seguro contra todo riesgo	gbl		1	1	1						
2.8.5	Costo por emision de póliza	gbl		1	1	1						
03.00.00	GASTOS POR COVID-19											
1.4.2	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD											
1.4.2.1	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD	gbl		1	1	1						

GASTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	
COSTO DIRECTO	S/0.00
IGV (18%)	S/0.00
COSTO TOTAL	S/0.00