

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.02.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la obra: "Construcción de Cerco Perimétrico en el (la) UEI Zona Especial de Desarrollo Paita – ZED Paita – II Etapa, en la localidad de Paita, Distrito de Paita, Provincia de Paita, Departamento de Piura" con código único de Inversiones 2505674						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2505674					
		Documento que declaró la viabilidad	FICHA TECNICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N°12-2023/OGA-ZED PAITA.			Fecha de recepción	24.01.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							


 Lic. Daila Meléndez García
 Responsable De La Unidad De Logística
 y Control Patrimonial
 ZED PAITA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	<div>VALOR REFERENCIAL</div> <div>DESCRIPCION</div> <div>SUPERVISION DE OBRA</div> <div>INFORME DE REVISION Y/O LIQUIDACION DE OBRA</div> <div>TOTAL</div> <div>MONTO</div> <div>S/. 89,628.78</div> <div>S/ 10,000.00</div> <div>S/. 99,628.78</div>				
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					


Lic. Dálida Meléndrez García
Responsable De La Unidad de Logística
y Control Patrimonial
ZED PATA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:	S/.	1,785,226.34	PORCENTAJE CD
			5.02%

Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	INCID.	PERIODO MES	COSTO P.U	PARCIAL	MONTO TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.							64000.00
	Supervisor de obra	Mes	1	1	4	8000	32000	
	Asistente de Supervision	Mes	1	1	4	4500	18000	
	Topografo	Mes	1	1	4	3500	14000	
2.00	UTILES DE OFICINA Y SIMILAR					0		1600.00
	Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) y Papeleria A3, A4.	Mes	1	0.5	4	500	1000	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1	0.5	4	300	600	
3.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					0		4800.00
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1	0.1	4	5600	2240	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	1	1	4	100	400	
	Alquiler de impresoras	Mes	1	1	4	100	400	
	Servicio de Agua	Mes	1	1	4	50	200	
	Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria.	Mes	1	1	4	90	360	
	Fotocopia y Planos y A4.	Mes	1	1	4	300	1200	
4.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD							1000.00
	Rotura Probetas Concreto	Glb	1	1		1000	1000	
5.00	GASTOS FINANCIEROS							11208.14
	GASTOS GENERALES VARIABLES							
	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Mes	1	1	4	250	1000	
	Tasa Salud	Glb	1.50%	4	1102.00		4408.00	
	Tasa Pension	Glb	0.50%	4	551.00		2204.00	
	Vida Ley	Glb	0.50%	4	551.00		2204.00	
	Costos Financieros							
	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb	0.10%		1392.14		1392.14	
6.00	Costos de exámenes médicos y seguridad							1920.00
	Exámenes Medicos	Und	3	1	1	350	1050	
	Exámenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID 19	Und	3	1	1	90	270	
	Epps	Und	3	1	1	200.00	600.00	
7.00	Implemento de Bio Seguridad Laboral							832.60
	Termómetro Digital tipo pistola	Und	1	1		150	150	
	JABON LIQUIDO	Und	4	1		14.5	58	
	CARETAS DE PROTECCIÓN CONTRA COVID-19	Und	3	1		15	45	
	MASCARILLA KN95	Und	3	1	120	1.5	540	
	ALCOHOL AL 70%	LT	4	1		9.9	39.6	
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA								85360.74
UTILIDAD 5%								4268.04
TOTAL PRESUPUESTO								S/ 89,628.78

REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 Lic. Dalia Meléndrez García Responsable De La Unidad de Logística y Control Patrimonial				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.