

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		PAQUETE 7: REPARACIÓN DE PUENTE; RAYO I Y TICAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		234						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X			NO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2595854 y 2595855		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-E	
		Nivel de estudio de Preinversión	Perfil Simplificado		Perfil			X	Factibilidad
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA				TRAMO
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM (UNICO)			SI	X			NO	
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR		PLAZO DE EJECUCIÓN	60 y 75 DÍAS CALENDARIOS					
			EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
			Pág. 14 y 18 de los RTM						
			EQUIPO PROFESIONAL						
			Pág. 13 y 19 de los RTM						
			EXPERIENCIA DEL POSTOR						
			Pág. 20 de los RTM						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	-		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			-
			OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
	PÁGINA WEB DEL SEACE, OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, Y A TRAVÉS DE LA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO REALIZADA EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO.								
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.								
	Sobre la fuente de información N° 1				---				

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Aprobado por	ING. ANA JULIA BEDOYA ESPINOZA
		Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 166-2023-MTC/21.GIE Resolución Gerencial N° 170-2023-MTC/21.GIE	Fecha de aprobación	14.09.2023 15.09.2023

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	Nº Ítem	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
Nº Ítem	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	Nº Ítem	Ajustes realizados al expediente técnico
	NINGUNA	

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación	Aprobado por		Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA				
SEGÚN ANEXO ADJUNTO				

3.3	VALOR CONTRATADO	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
		MONTO	S/ 1,899,073.13 (Un millón ochocientos noventa y nueve mil setenta y tres con 13/100 soles)			


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---


De ser afirmativa la respuesta, detallar.



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	
----	---

.....
 ECON. MARIA T. ROSAS PATIÁN
 COORDINADORA DE ASesoramiento y CONTROL PATRIMONIAL
 PROVIAS DESCENTRALIZADO



EJECUCIÓN DE LA OBRA 1: PUENTE RAYO I			
1	Costo Directo (A)	S/	660,682.67
2	Gastos generales	S/	80,000.00
2.1	Gastos fijos	S/	16,000.00
2.2	Gastos variables	S/	64,000.00
	Total gastos generales (B)	S/	80,000.00
3	Utilidad (C)	S/	26,016.71
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/	766,699.38
4	IGV	S/	138,005.89
5	Monto total obra 1	S/	904,705.27
EJECUCIÓN DE LA OBRA 2: PUENTE TICAPAMPA			
1	Costo Directo (A)	S/	732,684.62
2	Gastos generales	S/	80,000.00
2.1	Gastos fijos	S/	16,000.00
2.2	Gastos variables	S/	64,000.00
	Total gastos generales (B)	S/	80,000.00
3	Utilidad (C)	S/	30,000.01
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/	842,684.63
4	IGV	S/	151,683.23
5	Monto total obra 2	S/	994,367.86
Monto total de la oferta (Obra 1 + Obra 2)		S/	1,899,073.13