

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUPERVISION LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DEL CENTRO POBLADO DE LLUSCO DEL DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARATEMNTO DE CUSCO CON CUI N° 2501927						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	590-2024		Fecha de recepción	12/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DEL POBLADO DE LLUSCO DEL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO CUI 2501897
 UBICACIÓN: DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION DE CUSCO

II GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Mensual	1	UNO	8.0 meses	800.00	8.000.00
1.02	Alquiler de equipos del Computo	1	UNO	8.0 meses	950.00	8.000.00
1.03	Alquiler de computadores, scanner, etc	1	UNO	8.0 meses	1.200.00	9.600.00
1.04	Alquiler de Equipos Fotográficos	0.50	mes	8.0 meses	2.540.00	10.160.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	8.0 meses	425.00	3.400.00
TOTAL					S/	23.720.00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Urbes de escritorio	422	UNO	8.0 meses	422.12	3.581.76
2.02	Muebles para oficina Mesas	2500	UNO	8.0 meses	2500.00	2.000.00
2.03	Costos, impresiones y papeles de Planos	300	UNO	8.0 meses	300.00	2.400.00
TOTAL					S/	6.981.76

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.00	PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
01.01	PERSONAL CLAVE					
01.02	Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	9.500.00	76.000.00
01.03	Especialista Ambiental	0.50	MES	8.0 meses	7.000.00	35.000.00
01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	8.0 meses	7.000.00	56.000.00
01.05	Especialista en Calidad	0.50	MES	8.0 meses	7.000.00	35.000.00
02.00	PERSONAL NO CLAVE					
02.01	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	5.500.00	44.000.00
02.02	Topógrafo	0.50	MES	8.0 meses	4.200.00	16.800.00
02.03	Asistente de topografía	0.50	MES	8.0 meses	2.000.00	16.000.00
TOTAL					S/	236.800.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Franca de los cumplimiento de contrato	1	UNO	804.41	804.41
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (0.1 %)	1	UNO	409.172.43	409.172.43
TOTAL				S/	914.58

5.05 SEGUROS (VER ANEXO 02)					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNO	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCT-R)	1	UNO	2.568.00	2.568.00
5.02	Seguro de Vida LEB	1	UNO	1.343.34	1.343.34
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	UNO	1.177.54	1.177.54
TOTAL				S/	5.088.88

TOTAL GASTOS VARIABLES S/ 293.745.36



COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 330.242.48

SUB TOTAL S/ 345.714.00

TOTAL SUPERVISIÓN (2.79% C.T. Obra) S/ 429.179.43

Ing. J. V. GRANADO RICALDI
 INGENIERO CIVIL

Ing. J. V. GRANADO RICALDI
 INGENIERO CIVIL

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	409,170.43				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							