

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/05/2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		contratación de EJECUCIÓN DE OBRA RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-502 (PUENTE CORANI), TRAMO: EMP. PE-34 B (TANTAMACO) - ISIVILLA - ACCONSAYA - CORANI - AYMAÑA - QUICHU AZAROMA - BELLAVISTA - PARUSANI - L.D. CUSCO (QUISPICANCHI) - EMP. R2103074. EN LA LOCALIDAD CORANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO, CON CUI 2536688							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		4							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2543671		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		X		Factibilidad	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		60 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO N° EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250HP Und 1 2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON Und 1 3 CARMIX Und 1 4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5yd3 Und 1 5 RETROEXCAVORA SOBRE LLANTAS 58HP 1yd3 Und 1 6 CAMION VOLQUETE 15M3 Und 1 7 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 9HP Und 1 8 MARTILLO NEUMÁTICO DE 33KG Und 1 9 ESTACIÓN TOTAL INC. ACCESORIOS Und 1 10 MOTOSOLDADORA DE 350A Und 1 11 SOLDADORA ELÉCTRICA TRIFÁSICA 400A Und 1 12 VIBRADOR DE CONTRATO 4HP 1.25" Und 1 13 COMPRESORA NEUMÁTICA 76 HP 125-175 PCM Und 1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO RELACIÓN DEL PERSONAL RESIDENTE DE OBRA - especialista en geología y/o geotecnia PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL INGENIERO CIVIL / ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO - ingeniero geólogo/civil OTROS 							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS							
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.							



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO DE PRECIOS)

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvan para verificar la existencia de oferta en el mercado, se filtran en este caso los aspectos que se consideraron en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Sobre la fuente de información N° 2 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Sobre la fuente de información N° 3 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Aprobado por

EDMUNDO ALEJANDRINO CACERES GERRA

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 281-2022-MDC/A

Fecha de aprobación

05/12/2022

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

Conservar una síntesis de las observaciones:

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI	NO	X

Documento de aprobación Aprobado por Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 05/12/2022

PRESUPUESTO DE LA OBRA	
COSTO DIRECTO	491,305.64
Gastos Generales 14.25%	70,000.00
Utilidad 5.00%	24,565.26
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO	585,870.92
I.G.V. 10%	105,456.77
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	691,327.69
Gastos Supervisión 8.14%	40,000.00
Gastos de Expediente Técnico 6.11%	30,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	761,327.69

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Conservar el desagregado de gastos generales se encuentra en el expediente técnico

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO			691327.69		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

ENCUESTA A LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN MANO Y CONCURSO

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>	SI		NO	X
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI		NO	X
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI</p> <p><i>Francisco B. Pari Vilca</i></p> <p>Francisco B. Pari Vilca JEFE DE LOGISTICA</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				