

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
Nomenclatura :	AS-SM-22-2024-MPH-CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LUCHO DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20523603664	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	PRZ INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	17:01:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comite esclarecer el contenido de los informes a presentar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: - Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun INFORME N°326-2024-MPH-GIUR-OEFP/JGGP, el area usuaria se pronuncia: el plazo para la ejecucion total del servicio de consultoria sera de ciento cincuenta (150) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcion del contrato, se adjunta el informe donde se visualiza el avance, plazo y entregables. por lo expuesto se aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-MPH-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LUCHO DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20523603664	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	PRZ INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	17:01:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

teniendose en cuenta que el segundo informe y tercer informe se entregan en la etapa del PRESET, se solicita al comite consultar para que se incremente el pago del pimer informe mpara poder sostener el proyecto, para que el consultor pueda pagar los estudios basicos como suelos , topografia, entre otros. Tner en cuenta que en el PRESET demoran en la evaluacion lo cual no es computable al postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: - Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto al pago de los entregables referentes a las etapas de la PRESET, se aclara que el consultor de obra debe ser solvente financieramente, presentando el inconveniente que no logran cumplir con los entregables establecidos en los terminos de referencia. por lo expuesto se aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null