

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64503 - B, I.E. PUERTO FIRMEZA - B DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2624081					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		54					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2624081					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3964-2023-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 8820-2023-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción	05/12/2023 06/12/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 487,670.40						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar							
5.							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2624081

CUENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						141,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	15,000.00	45,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	10,000.00	30,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	10,000.00	10,000.00
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	1	10,000.00	10,000.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	1	1	10,500.00	10,500.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						71,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	3	6,500.00	19,500.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	3	6,500.00	19,500.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00
3	ESTUDIOS						55,500.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	7,500.00	7,500.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.4	CIRA	GLB	1	1	1	2,500.00	2,500.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	4,500.00	4,500.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						85,500.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO IPC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP	GLB	6			6,500.00	39,000.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB	1			28,800.00	28,800.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB	1			11,300.00	11,300.00
4.4	01 PLOTTER	GLB	1			4,500.00	4,500.00
4.5	02 IMPRESORA	GLB	2			800.00	1,600.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1			300.00	300.00
COSTO DIRECTO							353,500.00
Gastos Generales 10%							35,350.00
Utilidad 10%							35,350.00
TOTAL PARCIAL							424,200.00

Ing. Alexander Espinoza Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP 73730

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE VARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI - CUI 2624081							
UBICACION: DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAVALI							
PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						162,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	18,000.00	54,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	12,000.00	12,000.00
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	1	12,000.00	12,000.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	12,000.00	12,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						72,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00
2.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00
3	ESTUDIOS						74,000.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3.4	CIRA	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCI: TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4.0	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						56,600.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB	6			6,500.00	39,000.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB	1			5,000.00	5,000.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB	1			5,000.00	5,000.00
4.4	01 PLOTTER	GLB	1			4,000.00	4,000.00
4.5	03 IMPRESORA	GLB	2			1,500.00	3,000.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1			600.00	600.00
COSTO DIRECTO							364,600.00
Gastos Generales 10%							36,460.00
Utilidad 10%							36,460.00
TOTAL PARCIAL							437,520.00

CONSTRUCTORA ZORRINI ASOCIADOS S.A.

Lic. Amparo Diaz Arzavala
REPRESENTANTE LEGAL

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

ESTRUCTURA DE COSTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI - CUI 2624081

UBICACIÓN: DISTRITO DE CALLERIA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAVALI
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE
UCAVALI

PRESUPUESTO

Item	Descripción	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	Valor Total S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL						198,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	20,000.00	60,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	18,000.00	54,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	3	15,000.00	45,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	12,000.00	12,000.00
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	1	12,000.00	12,000.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						67,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.4	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	2	5,500.00	11,000.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



Consultor de Obras


Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

3	ESTUDIOS						49,000.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	7,500.00	7,500.00
3.4	CIRA	GLB	1	1	1	2,500.00	2,500.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	2,500.00	2,500.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	4,000.00	4,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4.0	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						30,400.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB	6			3,000.00	18,000.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB	1			3,500.00	3,500.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB	1			3,000.00	3,000.00
4.4	01 PLOTTER	GLB	1			4,000.00	4,000.00
4.5	02 IMPRESORA	GLB	2			800.00	1,600.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1			300.00	300.00
	COSTO DIRECTO						344,400.00
	Gastos Generales 10%						34,440.00
	Utilidad 10%						34,440.00
	TOTAL PARCIAL						413,280.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534864
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO 2023

TRAMITE SISGEDO DE CUADRO COMPARATIVO N°	007-2023				REGISTRO N° 01481598		EXPEDIENTE N°	00916017				
AREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						FECHA	22/12/2023				
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO											
DENOMINACIÓN:	CON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64503 - B, I.E. PUERTO FIRMEZA - B DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2624081											
PLAZO:	90 DIAS CALENDARIO											
CUI N°	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2624081											
DESCRIPCIÓN	FUENTE N 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR REFERENCIAL			
	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C.		BRAVO MONDOREDO JOAN CARLO		GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	- SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL G.R.U. DEPARTAMENTO DE UCAYALI	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
	RUC:	18225121597	RUC:	20393738551	RUC:	10408417479						
	CONTACTO:	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO	CONTACTO:	BRAVO MONDOREDO JOAN CARLO						
	TELÉFONO:	956471585	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	938534564						
	E-MAIL:	aw_mendo@protonmail.com	E-MAIL:	adobantid@protonmail.com	E-MAIL:	jcbm31@protonmail.com						
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL						
Con CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64503 - B, I.E. PUERTO FIRMEZA - B DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2624081		424,000.00		437,520.00		413,280.00		AREA USUARIA REMITIO SU ESTRUCTURA DETALLANDO LOS COMPONENTES SIN CONSIGNAR COSTOS		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MINIMO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1: Cotizaciones actualizadas. Se le agrega el IGV. Para promover la participación de posibles postores que no tienen y los que cuentan con el beneficio de la exoneración tributaria.	413,280.00	487,670.40
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario						
	SOBRE EL IGV	S/ 424,000.00 sin IGV	SOBRE EL IGV	S/ 437,520.00 sin IGV	SOBRE EL IGV	S/ 413,280.00 sin IGV	EXONERADO DEL IGV					
	FECHA DE SOLICITUD	12/12/2023	FECHA DE SOLICITUD	12/12/2023	FECHA DE SOLICITUD	12/12/2023						
	FECHA DE RECEPCIÓN	18/12/2023	FECHA DE RECEPCIÓN	18/12/2023	FECHA DE RECEPCIÓN	20/12/2023						
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI						
	CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presentó Declaración Jurada)	CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presentó Declaración Jurada)	CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presentó Declaración Jurada)						
	SE TOMÓ EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SE TOMÓ EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SE TOMÓ EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI						
JUSTIFICACION Y VALIDACION:						INFORME N° 436-2023-AHV						


 MG. ING. SIST. KELLY ROSAM BENANCIO SAROMO
 AREA DE CONTRATACIONES