



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 06-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 057-2023-MINEM/DGER)

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES".

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 24 de agosto de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Licitación Pública N° 0005-2023-MINEM/DGER, para la contratación de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES".

Sr. JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVÁÑEZ (Presidente del Comité),
Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Primer Miembro), y
Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ (Segundo Miembro).

El Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN A TRAVÉS DE SORTEO

De conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procederá a la realización del sorteo vía el SEACE, a fin de determinar el orden de la prelación en la presente licitación pública.

Luego de realizado el sorteo, se obtuvo el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO SANTA ANA	1
2	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION	2
3	CONSORCIO PACIFICO 2	3
4	CONSORCIO GUCLU	4

2. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

- 2.1. Con referencia al postor **CONSORCIO SANTA ANA**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

ANEXO N° 02							
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							
LICITACION PUBLICA N° 0005-2023-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"							
VALOR REFERENCIAL TOTAL						S/. 4,124,323.85	
ESTUDIOS + OBRA							
7.- CONSORCIO SANTA ANA integrado por (1.DASSTECH Co LTO Sucursal Peru, 2.Consorcio Cosasing S.A. y 3.Ruber Gregorio Alva Julca)							
							CUMPLE / NO CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS-LA COLPA-REGION CAJAMARCA	0069-2016-MEM/DGER	06.11.2016	20.09.2016	96%	616,674.27	685,746.56	
2 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO RURAL CELENDIN FASE I-CAJAMARCA- CON CODIGO SNIP N° 222126	069-MEM/DGER	13.11.2016	02.06.2017	100%	666,695.14	666,695.14	
3 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	076-MEM/DGER	20.11.2016	11.08.2017	70%	1,607,816.83	1,066,641.78	
4 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI, LA CONVENCIÓN, CUSCO	011-2021-MDK/CS-1	08.04.2021	21.06.2022	70%	823,600.00	676,460.00	
TOTAL							S/. 2,773,432.48
VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO							S/. 325,899.34
CUMPLE / NO CUMPLE							CUMPLE
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN OBRAS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1 INSTALACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE DANAM SOLAR- 6888 KW	S/N	13.06.2013	02.02.2018	100%	42,766,464.67	42,766,464.67	
TOTAL							S/. 42,766,464.67
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA							S/. 3,798,424.51
CUMPLE / NO CUMPLE							CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							

- 2.2. Con referencia al postor **CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							
LICITACION PUBLICA N° 0005-2023-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"							
VALOR REFERENCIAL TOTAL				S/. 4,124,323.85			
ESTUDIOS + OBRA							
8.- CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION integrado por (1.RTF Ingeniería Consultores Ejecutores S.A.C., 2.NISSOL S.A.C. y 3.Sociedad de Ingeniería Constructiva Americana Contratistas Generales S.A.C.)							
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							CUMPLE / NO CUMPLE
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1	CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	028-2019-MINEM/DGER	09.12.2019	16.08.2021	100%	413,539.59	413,539.59
2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL SER AGUAYTIA IV ETAPA EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA- PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONTRATO N° G-026-2018/EU	08.02.2018	28.05.2019	45%	805,196.59	362,338.47
TOTAL							S/. 775,878.06
VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO							S/. 325,899.34
CUMPLE / NO CUMPLE							CUMPLE
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN OBRAS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE QUSHU, SECTORES DE HUARCON, MULIPAMPA Y CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH	LP N° 037-2010-MDSM-GE	10.11.2010	Acta de recepcion	75%	1,770,274.63	1,327,705.97
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO DE MALLAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH.	LP N° 03-2012-MPHI/CE	19.11.2012	Acta de recepcion	92%	2,090,260.00	1,923,039.20
3	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL CON RELACION A LA RED PRIMARIA EN 22.9 Y 23.2 KV MRT EN LOS SECTORES DE HUARICOCHA, CRUZ BLANCA, CRISTO REY, RAHUA, CONASH, SHAMPON, JUCHO, CONIN Y HUARIMAYO AL TO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI-ANCASH	LP N° 42-2016-MDCHH	18.11.2016	contrato de obra	95%	2,915,654.00	2,769,871.30
TOTAL							S/. 6,020,616.47
VALOR REFERENCIAL DE LA OBR							S/. 3,798,424.51
CUMPLE / NO CUMPLE							CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							

2.3. Con referencia al postor **CONSORCIO PACIFICO 2**, el Comité de Selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							
LICITACION PUBLICA N° 0005-2023-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"							
VALOR REFERENCIAL TOTAL						S/ 4,124,323.85	
ESTUDIOS + OBRA							
5.- CONSORCIO PACIFICO integrado por (1.C&D Nor peru E.I.R.L., 2.CEJAF Consultores y Ejecutores S.A.C. y 3.Consultores y Constructores Kevin S.A.C.)							
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							CUMPLE / NO CUMPLE
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1 ESTUDIO ANIVEL DE PERFIL Y DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE SET SAN FRANCISCO 60/22.9 Kv	GR-187-2017/ELCTO	06.12.2017	06.06.2019	100%	259,237.03	259,237.03	
2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.380-0.220 KV DE LA CIUDAD DE JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO-DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 004-202-ELPU/GG	29.01.2020	29.11.2021	100%	115,711.56	115,711.56	
3 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE A OBRA "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DEL ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-DEPARTAMENTO DE LORETO	N° 002-2021-MINEM/DGER	11.01.2021	15.10.2021	100%	712,818.57	712,818.57	
TOTAL						S/ 1,087,767.16	
						VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO	
						S/ 325,899.34	
						CUMPLE / NO CUMPLE	
						CUMPLE	
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD OBRAS							
EXPERIENCIAS:	Contrato	Fecha del contrato	Fecha Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO	
1 REMODELACION DE REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 11 SUBESTACIONES EN LAS UJ. NN. JAEN Y CHACHAPOYAS	GR/L-155-2011/ELECTRO NORTE S.A	25.05.2011		50%	3,848,537.38	1,924,268.69	
2 REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-201, CACLIC-CHACHAPOYAS	GR/L-234-2011/ELECTRO NORTE S.A	10.01.2012		50%	763,067.06	381,533.53	
3 ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA SHITAMALCA-SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	048-2013-GR-CAJ	18.09.2013	23/08/2016	100%	509,555.57	500,200.55	
4 INTERCONEXION DE LINEAS PRIMARIAS DE GRUPO 03 DEL PAFE III CON LAS LINEAS PRIMARIAS EXISTENTES EN TACABAMBA, INCLUYENDO SU ADECUACION AL NIVEL DE TENSION DE 22.9 KV.	416-2016-GR-CAJ	19.12.2016	19/04/2018	51%	1,083,144.92	552,403.91	
5 SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA MICROCUENCA CHIRIMOYO CAJAMARQUINO-CAJAMARCA	002-2017-GR-CAJ	15.09.2017	28/02/2019	50%	3,160,872.41	1,580,436.21	
6 REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN EL SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV Y DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220 V, PARA LA LOCALIDAD DE PACCHA GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA.	049-2019-MPC	18.10.2019	10/02/2021	70%	652,220.95	456,554.67	
TOTAL						S/ 5,395,397.55	
						VALOR REFERENCIAL DE LA OBR	
						S/ 3,798,424.51	
						CUMPLE / NO CUMPLE	
						CUMPLE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							

2.4. Con referencia al postor **CONSORCIO GUCLU**, el Comité de Selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MINEM/DGER, para la contratación de la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES", al **CONSORCIO SANTA ANA** integrado por **(1. DASSTECH Co LTO Sucursal Perú, 2. Consorcio Cosasing S.A. y 3. Ruber Gregorio Alva Julca)**, por la suma de **S/ 3 711 891,47 (Tres Millones Setecientos Once Mil Ochocientos Noventa y Uno Con 47/100 Soles)**; por el plazo de **Trescientos (300) días calendario; Ciento veinte (120) días** para la Elaboración del Estudio Técnico Definitivo y **Ciento ochenta (180) días** para la Ejecución de la Obra.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553, se deja constancia que: mediante Memo N° 05-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 057-2023-MINEM/DGER) de fecha 22 de agosto del 2023, se realizó la consulta al titular de la Entidad respecto de la posibilidad de optar por la retención para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto del 2023, el titular de la Entidad manifestó lo siguiente: que "el adjudicatario de la presente buena pro, puede optar por la retención como medio alternativo a la obligación de presentar garantía de fiel cumplimiento".

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:45 horas.

Atentamente

Sr. **JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES**
Primer Miembro

Srta. **BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ**
Segundo Miembro

Sr. **JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVÁÑEZ**
Presidente del Comité