

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/07/2023							
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE OBRAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL de la COMISARIA PNP PURUS", DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI- REGION POLICIAL ORIENTE" CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2167634							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		4000161- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		24							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2167634				
REGISTRO DE INVERSIONES			FORMATO N° 08-A							
Fecha de registro			27.06.2020							
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 000724-2023/IN/OGIN/OOB INFORME N° 000054-2023/IN/OGIN/OOB/JAC		Fecha de recepción		13.07.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		20.07.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.										
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia					
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	Unico	4	4	INFORME N° 000781-2023/IN/OGIN/UE032/ABAST	18.07.2023					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

NO CORRESPONDE							
...							
NO CORRESPONDE							
....							
NO CORRESPONDE							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Unico	4	4	Proveído N° 002761-2023/IN/OGIN-OBG al INFORME N° 000057-2023/IN/OGIN/OOB/JA C	20.07.2023			
NO CORRESPONDE							
...							
NO CORRESPONDE							
...							
NO CORRESPONDE							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Se adecuó las penalidades y se incluyó el numero máximo de consorciados.						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				SI		NO	x
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.							
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE				SI		NO	x
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.							

3.1.4 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra.							
Nº Item	Detalle de Presupuesto de Obra						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO		
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI-REGION POLICIAL ORIENTE, CODIGO UNICO N° 2187634	
Obra	COMISARIA PNP PURUS	
Ubicación	DPTO. UCAYALI PROV. PURUS DIST. PURUS LOCALIDAD. PUERTO ESPERANZA	
Fecha	MARZO DEL 2023	
Mod. Ejec.	CONTRATA	
Plazo Ejec.	330 DIAS CALENDARIO	
ITEM	DESCRIPCION	EN SOLES
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	207,552.19
	ESTRUCTURAS	771,162.45
	ARQUITECTURA	1,264,902.58
	INSTALACIONES SANITARIAS	471,741.86
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	377,066.21
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	609,104.25
	INSTALACIONES DE GAS	13,482.22
		3,715,131.76
	Mano de Obra	632,586.15
	Materiales	2,065,541.19
	Equipos y herramientas	170,217.32
	Subcontratos	548,787.10
1	COSTO DIRECTO	3,715,131.76
	GASTOS GENERALES (24.05%)	603,480.19
	UTILIDAD (10%)	371,513.18
2	PARCIAL	4,989,134.13
3	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	2,159,134.36
4	PLAN DE CONTINGENCIA DE REUBICACION	63,700.00
5	PLAN DE CONTINGENCIA DE EJECUCION DE OBRA	30,643.41
6	SUB TOTAL	7,242,611.90
	IMPUESTOS (IGV 18%)	1,303,705.14
7	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	8,546,318.04
RESUMEN POR COMPONENTE:		
8	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	8,546,318.04
9	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BASICO	511,716.26
10	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	9,058,234.30

SON: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 30/100 SOLES

Los costos están calculados al 31 de Marzo del 2023

[Firma]
INGENIERO CIVIL
Reg. GP 12 2014

[Firma]
INGENIERO CIVIL
Reg. GP 12 2014

3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]	SI		NO	X
	Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.				

3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
	El valor referencial se determinó en función al presupuesto de obra del expediente técnico de obra

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 9'058,234.30			
(Nueve millones cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 30/100 Soles)						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	20/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	21/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	La pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento se encuentra determinado por las cotizaciones obtenidas en el estudio de mercado.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI		NO x
5.				
	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			



Firmado digitalmente por:
 CHUMBES GIRALDO Jose
 Cristian FAU 201313000000 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 24/07/2023 10:27:20-0600

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE
INVERSIÓN:

"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO POLICIAL EN
EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
NUEVO CÓDIGO
PROCESAL PENAL DE LA
COMISARIA PNP PURUS,
DISTRITO DE PURÚS,
PROVINCIA DE PURÚS,
DEPARTAMENTO DE
UCAYALI - REGIÓN
POLICIAL ORIENTE"

CUI 2167634

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PURUS, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI-REGION POLICIAL ORIENTE", CODIGO UNICO N° 2167634
 Obra : COMISARIA PNP PURUS
 Ubicación : DPTO: UCAYALI PROV: PURUS DIST: PURUS LOCALIDAD: PUERTO ESPERANZA
 Fecha : MARZO DEL 2023
 Mod. Ejec. : CONTRATA
 Plazo Ejec. : 330 DIAS CALENDARIO


ITEM	DESCRIPCION	EN SOLES
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD	207,592.19
	ESTRUCTURAS	771,162.45
	ARQUITECTURA	1,264,902.58
	INSTALACIONES SANITARIAS	471,741.86
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	377,066.21
	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	609,184.25
	INSTALACIONES DE GAS	13,482.22

		3,715,131.76
	Mano de Obra	932,586.15
	Materiales	2,065,541.19
	Equipos y herramientas	170,217.32
	Subcontratos	546,787.10
1	COSTO DIRECTO	3,715,131.76
	GASTOS GENERALES (24.05%)	893,489.19
	UTILIDAD (10%)	371,513.18
2	PARCIAL	-----
		4,980,134.13
3	FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES	2,159,134.36
4	PLAN DE CONTINGENCIA DE REUBICACION	63,700.00
5	PLAN DE CONTINGENCIA DE EJECUCION DE OBRA	39,843.41
6	SUB TOTAL	-----
	IMPUESTOS (IGV 18%)	7,242,811.90
		1,303,706.14
7	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	-----
		8,546,518.04
RESUMEN POR COMPONENTE:		
8	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	8,546,518.04
9	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BASICO	511,716.26
		=====
10	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	9,058,234.30

SON: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 30/100 SOLES

Los costos están calculados al 31 de Marzo del 2023


 EULER AYALA BIZARRO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98711


 R. PÉREZ

