


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH – I ETAPA, CON C.U.I. N° 2126894						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2126894				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 00469 - 2025-MPHy/07.12		Fecha de recepción	18/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	98,184.56				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/02/2025			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	4/03/2025	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	x	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;"><p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ</p><p><i>Econ. Gabriel Felipe Jara Huerta</i></p><p>-----</p><p>Econ. Gabriel Felipe Jara Huerta</p><p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO DE AREQUIPA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH" - I ETAPA

## GASTOS GENERALES DE SUPERVISION


FECHA: JULIO 2024

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: S/. 2,532,505.59

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO (C/IGV)	INCIDENCIA	Nº MESES	SUB TOTAL S/.	TOTAL
<b>A.</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLE</b>							<b>75,550.00</b>
<b>1.-</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA</b>							<b>75,000.00</b>
	Ing. Supervisor de obra	UND	1.0	8,250.00	1.00	5.0	41,250.00	
	Ing. Especialista Ambiental	UND	1.0	4,500.00	0.50	5.0	11,250.00	
	Ing. Especialista en seguridad en obra y salud	UND	1.0	4,500.00	1.00	5.0	22,500.00	
<b>3.-</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>							<b>550.00</b>
	Material y Utiles de oficina	UND	1.0	50.00	1.00	5.0	250.00	
	Impresiones	UND	1.0	60.00	1.00	5.0	300.00	
<b>B.</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							<b>1,493.75</b>
<b>1</b>	<b>ENSAYOS</b>							<b>400.00</b>
	Rotura de probetas	GLB	10.0	40.00	1.00		400.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>							<b>1,093.75</b>
	EPP Generales (Casco, zapatos, chalecos)	GLB	1.0	700.00	1.00		700.00	
	Gastos por liquidación	GLB	1.0	393.75	1.00		393.75	
<b>C.</b>	<b>COSTO PARCIAL</b>							<b>77,043.75</b>
	<b>UTILIDAD</b>							<b>6,163.50</b>
	<b>SUB TOTAL</b>							<b>83,207.25</b>
<b>D.</b>	<b>IMPUESTO IGV</b>							<b>14,977.31</b>
<b>E.</b>	<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>							<b>98,184.56</b>

PORCENTAJE DE INCIDENCIA	3.8769729%	98,184.56
--------------------------	------------	-----------


**Menacho Yanac Jorge Aurelio**  
 INGENIERO CIVIL  
 RPP CIP N° 164981


**Romero L. Alva Mantilla**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 119038