

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES								
1.	1. FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2023						
1.	1. ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.	1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N° 268 MICAELA BASTIDAS – CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI".						
1.	1. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.	1. N° DE REFERENCIA DEL PAC	218						
1.	1. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2295209				
		Documento que declaró la viabilidad						
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.	2. DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 7192-2023-GRU-GRI-SGO OFICIO N° 7931-2023-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción		17/11/2023		
2.	2. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	30/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.	2. SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.	2. SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.	2. SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.	2. SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.	2. REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2. 0 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	DE ACUERDO AL INFORME N° 7677-2023-GRU-GRI-SGO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	

3. 1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3. 2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 630,918.49					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4. FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/12/2023	
4. PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4. SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4. SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N° 268 MICAELA BASTIDAS – CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI" CIU 2295209

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS – CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI"
-------	--

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA (SIN IGV)	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Días	240.00	2,287.23	548,934.89
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	9,086.00	9,086.00
TOTAL S/.					558,020.89
COSTO DIRECTO					
I. GASTOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				5,000.00
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	1000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados, pasajes, etc).	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01 Legalización de Documentos Durante la Ejecución de obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Desidad de Campo	GLB	1.00	350.00	350.00
	1.03.03 Rotura de Probetas	GLB	1.00	600.00	600.00
SUB TOTAL					7,950.00

D & M ENGINEERS CONSULTORIA
Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Crucy Garate Pinedo
TITULAR GERENTE

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	7,500.00	60,000.00
1.02	Especialista en Estructura (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	5.00	5,200.00	26,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitectura)	Und	100%	1.00	5.00	5,200.00	26,000.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	5,200.00	41,600.00
1.05	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	8.00	5,000.00	20,000.00
1.07	Especialista Electrico (Ingeniero electrico o Ing. Electromecanico)	Und	100%	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	SUB TOTAL S/.					38,100.00	228,600.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
	SUB TOTAL S/.						16,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		228,600.00	118,872.00
2	Personal Administrativo	%		52.00%		16,000.00	8,320.00
	SUB TOTAL S/.						127,192.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00
	SUB TOTAL S/.						12,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	8.00	15.00	12,000.00
	SUB TOTAL S/.						44,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		2,300.00	2,300.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,500.00	1,500.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		2,000.00	14,000.00
4	Materiales de oficina	Glb	100%	1.00	8.00	500.00	4,000.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
	SUB TOTAL S/.						24,600.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIOS DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	7.00		50.00	350.00
2	Botas de Jebe	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		35.00	245.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		250.00	1,750.00
5	Chaleco	Und	100%	7.00		60.00	420.00
6	Camisa	Und	100%	14.00		80.00	1,120.00
	SUB TOTAL S/.						4,305.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		2,196.48	2,196.48
2	Garantia de Poliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		1,098.24	1,098.24
3	Garantia de Poliza de SCTR	Und		1.00		8,690.00	8,690.00
	SUB TOTAL S/.						11,984.72

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		7.00	8.00	400.00	22,400.00
	SUB TOTAL S/.						22,400.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNID.	PARCIAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	491,081.72	491,081.72
	COSTO DIRECTO				499,031.72
	UTILIDADES (10.00%)				49,903.17
	SUB TOTAL				548,934.89
	I.G.V. (18.00%)				98,808.28
	TOTAL GASTOS				647,743.17
OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA LE. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI				
	ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN				

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023


PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNID.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	7,500.00	7,500.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	200.00	400.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	180.00	360.00
	SUB TOTAL S/.					7,880.00	8,260.00
	COSTO DIRECTO					8,260.00	
	UTILIDADES (10.00%)					826.00	
	SUB TOTAL					9,086.00	
	I.G.V. (18.00%)					1,635.48	
	SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN					10,721.48	

D & M ENGINEERS CONSULTORIA
Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
Crucy Garate Pinedo
TITULAR GERENTE



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

Presentación de **ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTADA:**

Pucallpa, 06 de diciembre del 2023

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N.268 MICHAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
-------	---


RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA (SIN IGV)	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Días	240.00	2,283.71	548,091.15
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	9,460.00	9,460.00
TOTAL S/.					557,551.15
COSTO DIRECTO					
1. GASTOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				5,000.00
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	1000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados, pasajes, etc).	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	1500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01 Legalización de Documentos Durante la Ejecución de obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Deslidad de Campo	GLB	1.00	350.00	350.00
	1.03.03 Rotura de Probetas	GLB	1.00	600.00	600.00
SUB TOTAL					7,950.00

PERCY RIOS COHEN



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684


JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

302

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO/UNIT.	PARCIAL
A.	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	8,000.00	84,000.00
1.02	Especialista en Estructura (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	5.00	5,300.00	28,500.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitectura)	Und	100%	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00
1.04	Especialista en Calidad (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.05	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	8.00	5,000.00	20,000.00
1.07	Especialista Electrico (Ingeniero electrico o Ing. Electromecanico)	Und	100%	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	SUB TOTAL S/.					88,300.00	230,500.00
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
	SUB TOTAL S/.						16,000.00
E	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		230,500.00	119,860.00
2	Personal Administrativo	%		52.00%		16,000.00	8,320.00
	SUB TOTAL S/.						128,180.00
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00
	SUB TOTAL S/.						12,000.00
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
	SUB TOTAL S/.						42,000.00
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,650.00	1,650.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		2,000.00	14,000.00
4	Materiales de oficina	Glb	100%	1.00	8.00	500.00	4,000.00
5	Gopias en General	Glb	100%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
	SUB TOTAL S/.						23,050.00
J'	VESTUARIOS DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	7.00		45.00	315.00
2	Botas de Jebe	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		20.00	140.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		250.00	1,750.00
5	Chaleco	Und	100%	7.00		65.00	455.00
6	Camisa	Und	100%	14.00		80.00	1,120.00
	SUB TOTAL S/.						4,200.00
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		2,196.48	2,196.48
2	Garantia de Poliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		1,098.24	1,098.24
3	Garantia de Poliza de SCTR	Und		1.00		8,690.00	8,690.00
	SUB TOTAL S/.						11,984.72
J	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		7.00	8.00	400.00	22,400.00
	SUB TOTAL S/.						22,400.00



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	490,314.72	490,314.72
	COSTO DIRECTO				498,264.72
	UTILIDADES (10.00%)				49,826.47
	SUB TOTAL				548,091.19
	I.G.V. (18.00%)				98,656.41
	TOTAL GASTOS				646,747.60

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
	ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	8,000.00	8,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	150.00	300.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	150.00	300.00
	SUB TOTAL S/.					8,300.00	8,600.00

COSTO DIRECTO	8,600.00
UTILIDADES (10.00%)	860.00
SUB-TOTAL	9,460.00
I.G.V. (18.00%)	1,702.80
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN	11,162.80

PERCY RIOS COHEN

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
C9684

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
-------	---

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA(SIN IGV)	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Días	240.00	2,190.24	525,658.69
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	9,020.00	9,020.00
TOTAL SI/					534,678.69
COSTO DIRECTO					
1. GASTOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				6,400.00
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	3000.00	3,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	1200.00	1,200.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados, pasajes, etc).	Glb	1.00	700.00	700.00
	1.01.04. Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	1500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				900.00
	1.02.01 Legalización de Documentos Durante la Ejecución de obra	Glb	1.00	900.00	900.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				2,620.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	550.00	1,650.00
	1.03.02. Desidat de Campo	GLB	1.00	350.00	350.00
	1.03.03 Rotura de Probelas	GLB	1.00	620.00	620.00
SUB TOTAL					9,920.00

Ing. Fernando Rafael Leon
 CAP. 40824
 CONSULTOR DE OBRA

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN	

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisor (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	7,000.00	7,000.00
1.02	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	300.00	600.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	300.00	600.00
SUB TOTAL S/.						7,600.00	8,200.00
COSTO DIRECTO					8,200.00		
UTILIDADES (10.00%)					820.00		
SUB TOTAL					9,020.00		
I.G.V. (18.00%)					1,623.60		
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN					10,643.60		

Ing. Fernando Rafael Leon
CAP. 40824
CONSULTOR DE OBRAS



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad por vicios ocultos será de SIETE (07) años.

18. VALOR REFERENCIAL

El Costo Total de la Supervisión de la obra asciende a **S/ 647,961.23 (Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Uno con 23/100 soles)**, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

OBRA :	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI".
--------	---

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS +02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	240.00	2,629.530125	631,087.23
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	16,874.00	16,874.00
TOTAL S/.					647,961.23

COSTO DIRECTO:

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				5,000.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion de Ob	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificacion)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	350.00	350.00
	1.03.03. Rotura de Probetas	Glb	1.00	600.00	600.00

SUB TOTAL S/.

7,950.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	7,236.84	57,894.74
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	5.00	5,592.11	27,960.53
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	100%	1.00	5.00	5,592.11	27,960.53
1.04	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	5,592.11	44,736.84
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	8.00	4,934.21	39,473.68
1.06	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	8.00	4,934.21	19,736.84
1.07	Especialista Electrico (Ingeniero electrico o Ing. electromecanico)	Und	100%	1.00	3.00	5,592.11	16,776.32
SUB TOTAL S/.						39,473.68	234,539.47

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	8.00	1,644.74	13,157.89
SUB TOTAL S/.							13,157.89

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		234,539.47	121,960.53
2	Personal Administrativo	%		52.00%		13,157.89	6,842.11
SUB TOTAL S/.							128,802.63

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUB TOTAL S/.							8,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
SUB TOTAL S/.							42,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		500.00	3,500.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
SUB TOTAL S/.							13,200.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	7.00		45.00	315.00
2	Botas de Jebe	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Guañtes	Und	100%	7.00		20.00	140.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		250.00	1,750.00
5	Chaleco	Und	100%	7.00		60.00	420.00
6	Camisa	Und	100%	14.00		80.00	1,120.00

SUB TOTAL SI.

4,165.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		2,196.48	2,196.48
2	Garantía de Poliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		1,098.24	1,098.24
3	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		8,690.00	8,690.00

SUB TOTAL SI.

11,984.72

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		7.00	8.00	400.00	22,400.00

SUB TOTAL SI.

22,400.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	478,249.72	478,249.72
COSTO DIRECTO					486,199.72
UTILIDADES (10.00%)					48,619.97
SUB TOTAL					534,819.69
I.G.V. (18.00%)					96,267.54
TOTAL GASTOS					631,087.23

SI.

631,087.23



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA :	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI".
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION	

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(incl. leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	11,000.00	11,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
SUB TOTAL S/.						12,000.00	13,000.00

COSTO DIRECTO	13,000.00
UTILIDADES (10.00%)	1,300.00
SUB TOTAL	14,300.00
I.G.V. (18.00%)	2,574.00
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION	S/ 16,874.00