

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE SUPERVISION E INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Meta /Mnemonic: 0071 Actividad Operativa: C0142					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM Nº 22 - 2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2549322				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO Nº 002944 ACTUALIZADO PEDIDO DE SERVICIO Nº 000025		Fecha de recepción	23/11/2023 y 30/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DEL PROVEEDOR 01: ANEXO 01: ALCOM C & C E.I.R.L.
	DEL PROVEEDOR 02: GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
	DEL PROVEEDOR 03: ANEXO 03: INGENIERIA Y SERVICIOS DIFERENTE SCRL

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	ANEXO 04: ESTRUCTURA DE COSTOS - ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 125,323.47				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN			
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	91,034.00
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/	10,114.89
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/	101,148.89
(4)	UTILIDAD (5.00%)	S/	5,057.44
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV	S/	106,206.33
(6)	I.G.V. (18.00%)	S/	19,117.14
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL	S/	125,323.47
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN (INCL. UTILIDAD E IGV)			
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	112,791.12
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/	12,532.35
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL	S/	125,323.47

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/12/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
<i>Se verifica DE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A NIVEL NACIONAL, QUE SE PUEDE CONSIDERAR MAYOR EXPERIENCIA Y PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL POSTOR.</i>			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<p style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABAYA Abg. Juan Carlos Cutipa Mamani JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS: ALCOM C & C E.I.R.L.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

UBICACIÓN : ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

FECHA : MAYO 2023

Obra : 4 meses

GASTOS DE SUPERVISION								101,889.00
2.6.81.41	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							71,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		2.00					48,000.00
	SUPERVISOR DE OBRA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	100.00%	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	100.00%	4.00	4,000.00	16,000.00	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		2.00					8,000.00
	CONTADOR Y/O ADMINISTRADOR	MES	1.00	0.00%	2.00	3,000.00	0.00	
	CHOFER	MES	1.00	100.00%	4.00	2,200.00	8,800.00	
								14,200.00
	LEYES SOCIALES 25%			25.00%			14,200.00	
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION							2,711.86
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	ALIMENTACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							2,711.86
	PERSONAL PROFESIONAL	MES	2.00	4.00	169.49	1,355.93		
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	2.00	4.00	169.49	1,355.93		
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO							18,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	ALQUILER CAMIONETA PICK UP MAQUINA HUMEDA	MES	1	4.00	4,500.00	18,000.00		
								18,000.00
2.6.81.42	GASTOS VARIOS							7,634.76
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL	
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00	4.00	500.00	1,287.52		
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO	GLB	1.00	4.00	500.00	2,000.00		
	GASTOS PARA CONTROL DE COVID 19 EN PERSONAL	MES	0.00	4.00	300.00	0.00		
	DISEÑO DE MEZCLA	UND.	4.00		296.61	1,186.44		
	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	UND.	30.00		15.25	457.50		
	ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU	UND.	10.00		170.33	1,703.30		
	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	UND.	10.00		100.00	1,000.00		
								7,634.76
2.6.81.42	GASTOS SEDE CENTRAL							2,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS DE OFICINA OBRA							2,000.00
	ALQUILER DE OFICINA SUPERVISION	MES	1.00	1.00	4.00	250.00	1,000.00	
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
	MOVILIDAD LOCAL, OTROS	MES	1.00	0.00	4.00	500.00	0.00	
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO							542.37
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	EXAMENES MÉDICOS PERSONAL DE OF. CENTRAL						542.37	
								542.37
RESUMEN								
	GASTOS DE SUPERVISION							101,889.99
2.6.81.41	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							71,000.00
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION							2,711.86
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO							18,000.00
2.6.81.42	GASTOS VARIOS							7,634.76
2.6.81.42	GASTOS OFICINAS							2,000.00
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO							542.37
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							101,889.99	
UTILIDAD (5%)							5,094.46	
IGV (18%)							18,340.02	
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							125,323.47	

ALCOM C&C E.I.R.L.

NADINE F. MENDOZA GUTIERREZ

GERENTE

RUC: 20605292616

ANEXO 02

ESTRUCTURA DE COSTOS: GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"

UBICACIÓN : ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

FECHA : MAYO 2023

Obra : 4 meses

GASTOS DE SUPERVISION								91,888.00
2.6.81.41	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							63,600.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		2.00					46,000.00
	SUPERVISOR DE OBRA (ingeniero Civil)	MES	1.00	100.00%	4.00	8,000.00	32,000.00	
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	100.00%	4.00	3,600.00	14,000.00	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		2.00					4,000.00
	CONTADOR Y/O ADMINISTRADOR	MES	1.00	0.00%	2.00	4,000.00	0.00	
	CHOFER	MES	1.00	100.00%	4.00	1,200.00	4,800.00	
								12,700.00
	LEYES SOCIALES 25%			25.00%			12,700.00	
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION							2,711.86
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS		TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	ALIMENTACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							2,711.86
	PERSONAL PROFESIONAL	MES	2.00		4.00	169.49	1,355.93	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	2.00		4.00	169.49	1,355.93	
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO							16,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.		TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER CAMIONETA PICK UP MAQUINA HUMEDA	MES	1		4.00	4,000.00	16,000.00	
								16,000.00
2.6.81.42	GASTOS VARIOS							7,634.76
	DESCRIPCION	UND.	CANT.		TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00		4.00	500.00	1,267.52	
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO	GLB	1.00		4.00	500.00	2,000.00	
	GASTOS PARA CONTROL DE COVID 19 EN PERSONAL	MES	0.00		4.00	300.00	0.00	
	DISEÑO DE MEZCLA	UND.	4.00			296.61	1,186.44	
	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	UND.	30.00			15.25	457.50	
	ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU	UND.	10.00			170.33	1,703.30	
	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	UND.	10.00			100.00	1,000.00	
								7,634.76
2.6.81.42	GASTOS SEDE CENTRAL							1,500.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	GASTOS DE OFICINA OBRA							1,500.00
	ALQUILER DE OFICINA SUPERVISION	MES	1.00	1.00	4.00	250.00	1,000.00	
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00	
	COMUNIDAD LOCAL OTROS	MES	1.00	0.00	4.00	500.00	0.00	
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO							542.37
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE OF. CENTRAL						542.37	
								542.37
RESUMEN								
	GASTOS DE SUPERVISION							91,888.99
2.6.81.41	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							63,600.00
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION							2,711.86
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO							16,000.00
2.6.81.42	GASTOS VARIOS							7,634.76
2.6.81.42	GASTOS OFICINAS							1,500.00
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO							542.37
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							91,888.99	
UTILIDAD (5%)							4,594.45	
IGV (18%)							16,540.02	
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							113,023.47	

GRUPO M&G CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
RUC / 20601481529

[Firma]
WILMAR DARIO MARCON LIMACHI
GERENTE GENERAL
DNI: 42 709738

ESTRUCTURA DE COSTOS: INGENIERIA Y SERVICIOS DIFERENTE SCRL

OBRA	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR II EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"										
UBICACIÓN	: ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA										
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA										
FECHA	: MAYO 2023										
Obra : 4 meses											
GASTOS DE SUPERVISION										111,889.00	
2.6.81.41	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR										81,800.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL			
	PERSONAL PROFESIONAL		2.00					62,000.00			
	SUPERVISOR DE OBRA (Ingeniero Civil)	MES	1.00	100.00%	4.00	8,000.00	32,000.00				
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	100.00%	4.00	5,000.00	20,000.00				
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		2.00					12,800.00			
	CONTADOR Y/O ADMINISTRADOR	MES	1.00	0.00%	2.00	4,000.00	0.00				
	CHOFER	MES	1.00	100.00%	4.00	3,200.00	12,800.00				
								16,200.00			
	LEYES SOCIALES 25%			25.00%			18,200.00				
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION										2,711.86
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL				
	ALIMENTACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO						2,711.86				
	PERSONAL PROFESIONAL	MES	2.00	4.00	169.49	1,355.93					
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	2.00	4.00	169.49	1,355.93					
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO										18,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL				
	ALQUILER CAMIONETA PICK UP MAGUINA HUMEDA	MES	1	4.00	4,500.00	18,000.00					
							18,000.00				
2.6.81.42	GASTOS VARIOS										7,634.78
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL				
	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00	4.00	500.00	1,287.52					
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNICO	GLB	1.00	4.00	500.00	2,000.00					
	GASTOS PARA CONTROL DE COVID 19 EN PERSONAL	MES	0.00	4.00	300.00	0.00					
	DISEÑO DE MEZCLA	UND.	4.00		256.81	1,100.44					
	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	UND.	30.00		15.25	457.50					
	ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU	UND.	10.00		170.33	1,703.30					
	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	UND.	10.00		100.00	1,000.00					
							7,634.78				
2.6.81.42	GASTOS SEDE CENTRAL										2,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL			
	GASTOS DE OFICINA OBRA							2,000.00			
	ALQUILER DE OFICINA SUPERVISION	MES	1.00	1.00	4.00	250.00	1,000.00				
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00				
	MOVILIDAD LOCAL, OTROS	MES	1.00	0.00	4.00	500.00	0.00				
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO										542.37
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	C.U.	SUB TOTAL	TOTAL			
	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE OF. CENTRAL						542.37				
								542.37			
RESUMEN											
	GASTOS DE SUPERVISION								111,889.99		
2.6.81.41	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							81,800.00			
2.6.81.43	GASTOS DE ALIMENTACION							2,711.86			
2.6.81.43	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO							18,000.00			
2.6.81.42	GASTOS VARIOS							7,634.78			
2.6.81.42	GASTOS OFICINAS							2,000.00			
2.6.81.43	SEGURIDAD EN EL TRABAJO							542.37			
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION								111,889.99			
UTILIDAD (5%)								5,594.45			
IGV (18%)								20,140.02			
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION								137,623.47			

ANEXO 04
ESTRUCTURA DE COSTOS: ENTIDAD

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA								
GASTOS DE SUPERVISIÓN								
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR CHARAJA Y GENTILAR EN EL ANEXO DE POQUERA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA"								
CUR: 2569954								
MONTOS DE OBRA A SUPERVISAR			S/ 125,323.47 Soles					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN			120 días calendario					
PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN			90 días calendario					
(1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR								
46,000.00								
DESCRIPCIÓN UNID. PERSONAS % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL								
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE								
SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 100.00% 4.00 8,000.00 32,000.00								
PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE								
TÉCNICO ADMINISTRATIVO MES 1.00 100.00% 4.00 3,000.00 10,000.00								
48,000.00								
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES								
15,180.00								
DESCRIPCIÓN UNID. PERSONAS % PART. TIEMPO PRECIO SUB TOTAL TOTAL								
DEL PERSONAL PROFESIONAL N 1.00 33.00% - 40,000.00 15,180.00								
15,180.00								
C ALQUILERES Y SERVICIOS								
12,480.00								
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO PRECIO SUB TOTAL TOTAL								
ALQUILER DE CAMIONETA AM MC CHOPER MES 1.00 100.00% 4.00 7,800.00 31,200.00								
EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA O LAPTOP) MES 1.00 100.00% 4.00 3,120.00 12,480.00								
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES 1.00 100.00% 4.00 3,120.00 12,480.00								
12,480.00								
E MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP								
17,374.00								
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO PRECIO SUB TOTAL TOTAL								
ÚTILES DE OFICINA GUB 1.00 100.00% 1.00 1,864.00 1,864.00								
CONSUMIBLES (PAQUETE DE CD) GUB 156.00 100.00% 4.00 28.00 12,480.00								
VESTUARIO Y EPP GUB 2.00 100.00% 2.00 800.00 2,000.00								
17,374.00								
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
S/ 91,934.00								
(2) RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA								
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR								
8,500.00								
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL								
SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 83.00% 2.00 5,000.00 6,500.00								
8,500.00								
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES								
2,145.00								
DESCRIPCIÓN UNID. PERSONAS % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL								
DEL PERSONAL PROFESIONAL N 1.00 33.00% 6,000.00 2,145.00								
2,145.00								
C ADMINISTRACIÓN								
800.00								
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL								
FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS EST 1.00 - - 300.00 300.00								
ÚTILES DE OFICINA EST 1.00 - - 300.00 300.00								
800.00								
D OTROS GASTOS								
892.89								
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL								
ALQUILER DE OFICINA (INCL. AGUA Y LUZ) MES 1.00 100.00% 2.00 369.00 600.00								
GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES EST 1.00 100.00% - 289.89 289.89								
892.89								
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/RV)								
S/ 10,114.89								
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)								
101,148.89								
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 91,934.00
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/ 10,114.89
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 101,148.89
(4)	UTILIDAD (3.00%)							S/ 3,034.47
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 104,183.36
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 18,753.14
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 122,936.50
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN (INCL. UTILIDAD E IGV)								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 91,934.00
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/ 10,114.89
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 101,148.89

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRÁN PÉREZ
CAP-17247
GERENTE MUNICIPAL DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

M. Sc. JUAN MANUEL CÁNEPA YZAGA
GERENTE MUNICIPAL