

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: IOARR: *RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL AN-764 PUENTE CHOPIJIRCA EN LA LOCALIDAD DE CHOPIJIRCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH*, con CUI N° 2636335.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2636335				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-C				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°263-2024-MDSMA/OSDS/SGIDUR		Fecha de recepción	06/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL




3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						
GASTOS GENERALES							
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.							65,071.20
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total \$/	
01. Gastos financieros							
01 01	Control, pruebas y ensayos de materiales						
01 01 01	- Rotura de Probetas de concreto	30.00	-		30.00	900.00	
01 01 02	- Control de Compactación de Suelos en Campo	4.00	-		67.80	271.20	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							1,171.20
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Personal técnico administrativo							
01 01	Sueldos y beneficios						
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	#####	36,000.00	
01 01 03	- Especialista en Seguridad y salud en obra	1.00	3.00	100.00%	6,000.00	18,000.00	
02. Materiales y otros							
02 01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	500.00	1,500.00	
02 02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	0.50	3.00	100%	5,000.00	7,500.00	
02 03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00	900.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							63,900.00
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							2,999.83
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Gastos por liquidación							
01 01	Fotocopias	-	-	100%	300.00	300.00	
01 02	Copias de Planos	-	-	100%	200.00	200.00	
01 03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	99.83	99.83	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							599.83
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Personal técnico administrativo							
01 01	Sueldos y beneficios						
01 01 01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	20.00%	#####	2,400.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							2,400.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							68,071.03
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN							68,071.03
UTILIDAD (5%)							3,403.55
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)							71,474.58
IGV (18%)							12,865.42
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							84,340.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		06/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	   Beatriz Alexandra Morales Castillejo <small>Ident. N° 76198442</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							