

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/05/2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: EQUIPOS DE REDES (SWITCHES PARA RED) Y PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		162.01 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO; EN EL (LA) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		31																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				IOARR CON CUI 2638936																			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-C del 12/03/2024																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 00280-2024-MIDIS/PNADP-UTI		Fecha de recepción		11/04/2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		23/04/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X															
		Fecha de la tercera versión		03/05/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X															
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X		NO																			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Al respecto, de conformidad a lo señalado en el numeral 5 de las especificaciones técnicas, la presente contratación se convocará por un único ítem paquete, ya que se evidencia de las cotizaciones actualizadas, que los potenciales proveedores podrán atender la contratación en su totalidad, lo cual resulta más eficiente para la presente contratación.																					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI				NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización				-		Fecha de aprobación		-															
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-		Fecha de inicio de vigencia		-															
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
9. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Ítem/Pq te</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>INFORME N° 00719-2024-MIDIS/PNADP-UA-CABSG</td><td>19/04/2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>										N° Ítem/Pq te	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	1	10	10	INFORME N° 00719-2024-MIDIS/PNADP-UA-CABSG	19/04/2024	-	-	-
N° Ítem/Pq te	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
1	10	10	INFORME N° 00719-2024-MIDIS/PNADP-UA-CABSG	19/04/2024	-	-	-																		

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	<p>En el numeral 8, sobre las condiciones de los bienes requeridos para el soporte revisar la modalidad para cada soporte (8x5); en el numeral 8.1.1.3 sobre el punto de acceso inalámbrico-access point se establece que deben ser de la misma marca de los switches, precisar que son de los switches ofertados; en el numeral 8.1.2 sobre la instalación y puesta en funcionamiento, en el acápite "actividades complementarias", suprimir todo lo que haga referencia a servicio y unificarlo como la instalación del bien; en el numeral 9.1.2 sobre la capacitación, precisar que los certificados de capacitación serán entregados en el mismo acto de suscripción del acta de capacitación; en el numeral 9.2.1 sobre el segundo entregable, se establece que existirá una etapa de instalación y puesta en funcionamiento, suprimir la palabra "etapa" con el fin de no se haga referencia que existe más de una etapa en la contratación; en el numeral 10 sobre el plazo de entrega, se recomienda suprimir 100% puesto que solo existirá la entrega total de los bienes, sin embargo en la instalación no se instalarán todos los bienes recibidos, asimismo, se sugiere finalizar el enunciado hasta la suscripción del contrato y en el plazo de instalación indicar adecuadamente el inicio y finalización del mismo; en el numeral 12 sobre la forma de entrega se solicita precisar la documentación de entrega que debe presentar el proveedor o en su defecto detallar solo los documentos que requiere el área usuaria para la validación del ingreso de los bienes (guía de remisión, etc); en el numeral 15 sobre la conformidad de recepción del bien de la prestación principal suprimir el acta de entrega, instalación y puesta en funcionamiento debido a que no es un documento de conformidad y se encuentra establecido en el numeral 8.1.2 de las EETT; en el numeral 23 sobre otras condiciones adicionales, precisar que el seguro deberá estar vigente para la prestación principal y accesoria; y en el numeral 23.2 sobre los requisitos para la admisión de la oferta, se establece una declaración jurada por lo que debe solicitar documento específico para acreditar las características técnicas, asimismo, especificar que los documentos del personal clave a solicitar es de la formación académica y de la capacitación, toda vez que la experiencia ya está definida en los requisitos de calificación.</p>						
	1	1	-	-	-	1	Proveído N° 010573-2024-MIDIS/PNADP-UA-CABSG 30/04/2024
	Para mayor participación de proveedores considerar por lo menos 45 días para la entrega de los bienes, ningún importador podría traer 98 equipos en el plazo de 15 días.						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item/Pq te	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	10	10	MEMORANDO N° 00320-2024-MIDIS/PNADP-UTI	23/04/2024	-	-
	Tomó en consideración las observaciones realizadas.						
	1	1	-	-	-	1	MEMORANDO N° 00353-2024-MIDIS/PNADP-UTI 03/05/2024
	No acogió la observación del proveedor; pero actualizó la denominación de las especificaciones técnicas en el marco de la IOARR.						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item/Pq te	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se eliminó de todo extremo del numeral 8, la modalidad 8x5 del soporte técnico.					
		En el numeral 8.1.1.3 se precisó que los puntos de acceso inalámbrico deben ser de la misma marca de los switches ofertados.					
		Se precisó en el numeral 8.1.2, con relación a la denominación "servicio" que corresponde a la instalación del bien.					
		En el numeral 9.1.2, se precisó que los certificados de capacitación serán entregados el mismo día de finalizada la capacitación					
		En el numeral 10, se precisó en el plazo de entrega de los bienes serán contados desde el día siguiente de suscrito el contrato y para la instalación y puesta en funcionamiento será a partir del día siguiente de la comunicación por parte de la Unidad de Tecnologías de la Información a través de correo electrónico.					
		En el numeral 12, se precisó que conjuntamente con la entrega de los bienes, deberá entregar la guía de remisión detallando marca, modelo, serie de los bienes y la carta de garantía.					
		Se precisó en el numeral 23, en condiciones adicionales, que el SCTR deberá estar vigente para la prestación principal y accesoria.					
		En el numeral 23.2, se precisó que para la admisión de las ofertas, deberá acreditar la formación académica y la capacitación del personal clave.					

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
		Se modificó la denominación de la contratación conforme a lo establecido en el IOARR.			
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/05/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	(i) CLOUD IT PERU S.A.C., (ii) PMS PERU S.A.C.; (iii) GST INGENIEROS S.A.C., y (iv) NETWORK IP6 S.A.C.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	X
	SWITCHES: i) ARUBA, ii) CISCO y iii) ARISTA ACCESS POINT: i) ARUBA, ii) CISCO y iii) ARISTA				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
	Proveedores mejoraron el plazo de entrega de los bienes, con respecto al señalado en las especificaciones técnicas.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4					
	ELISA ANABEL RODRIGUEZ ARRIOLA				
	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES - ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				