

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE POZUZO – PROVINCIA DE OXAPAMPA – DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2567301				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	82				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2567301			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0717-2025-GRP-GGR--GR/SGE	Fecha de recepción	3/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
--------------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
SE ADJUNTA	
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA GASTOS GENERALES

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 88.083.52 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON 52/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2025
--	------------	---	------------

4.2	6	SI	X	NO
CONSURGE INGENIERIA Y AFINES SCRL - PILLACA CAMARA JAVIER EMERSON - MEJIA GOMEZ MARCIO ALBERTO				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>C.P.C. GERBA A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA** REFERENCIA: **MEMORANDO Nº 1468-2025-GRP-GRR-GR** 13/03/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: " CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 25673001**

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS								VALOR ESTIMADO (V.E.)			
				CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.R.L.	RUC:	FILLACA CAMARA JAVIER EMERSON	RUC:	MEJIA GOMEZ MARCO ALBERTO	RUC:	CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.R.L.	RUC:	FILLACA CAMARA JAVIER EMERSON	RUC:	MEJIA GOMEZ MARCO ALBERTO	RUC:
01	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: " CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 25673001	SERVICIO	1.00	88,083.52	88,083.52	95,000.00	95,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	88,083.52	88,083.52	88,083.52
PLAZO DE ENTREGA				DE ACUERDO AL T.D.R								DE ACUERDO AL T.D.R			
FORMA DE PAGO				SOLES								SOLES			
MONEDA DE LA FUENTE				SI								SI			
CUENTA CON RIP				11/03/2025								11/03/2025			
CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD				12/03/2025								11/03/2025			
FECHA DE RECEPCIÓN				SI								SI			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA								NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA			
LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T				SI CUMPLE								SI CUMPLE			
CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T COMO POSTOR PARA LA CONTRATACIÓN				SI								SI			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				SI								SI			
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS												SUB TOTAL		74,647.05	
												IEV		13,736.47	

ELABORADO POR JHOBER N.T.


Gobierno Regional de Pasco
 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO
 C.P.C. José L. COLQUI PICOY
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ANEXO I

A. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº DE PROFESIONALES	UNIDAD	CANT.	C.U	SUB TOTAL
1	EQUIPO TECNICO PROFESIONAL					30,000.00
1.1	Jefe de proyecto	1	Serv.	1	7,000.00	7,000.00
1.2	Especialista en Hidrología e hidráulica	1	Serv.	1	5,000.00	5,000.00
1.3	Especialista en Estructuras	1	Serv.	1	5,000.00	5,000.00
1.4	Especialista Geología y geotecnia	1	Serv.	1	5,000.00	5,000.00
1.5	Especialista Ambiental	1	Serv.	1	4,000.00	4,000.00
1.6	Especialista en Evaluación de Riesgos	1	Serv.	1	4,000.00	4,000.00
2	EQUIPO TECNICO PROFESIONAL					7,500.00
2.1	ASISTENTE CAD	1	Serv.	1	2,500.00	2,500.00
2.2	ASISTENTE METRADOS	1	Serv.	1	2,500.00	2,500.00
2.3	ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	Serv.	1	2,500.00	2,500.00
3	MATERIALES FUNJIBLES					5,360.96
3.1	PLOTEOS Y COPIAS	1	Serv.	1	2,360.96	2,360.96
3.2	MOVILIDAD Y CAMIONTEA	1	GLB	1	3,000.00	3,000.00
4	BIENES Y SERVICIOS					25,000.00
4.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODESICO	1	GLB	1	5,000.00	5,000.00
4.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DE CA DISEÑO DE MEZCLA	1	GLB	1	8,000.00	8,000.00
4.3	ESTUDIO DE RIESGOS	1	GLB	1	3,000.00	3,000.00
4.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	GLB	1	6,000.00	6,000.00
4.5	TRAMITES EN ANA	1	GLB	1	1,500.00	1,500.00
4.6	TRAMITE DE CIRA	1	GLB	1	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO						67,860.96
UTILIDAD 10%						6,786.10
SUB TOTAL						74,647.05
IGV						13,436.47
TOTAL						88,083.52