

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS DEFINITIVOS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRAS: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR SNIP 111234 CUI 2112841						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI	6000001 Expediente Tecnico						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI 2112841			
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1006-2023-MINSA/PRONIED-UED			Fecha de recepción	7/08/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO		X	
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO		X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Se solicitó revisar Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificación, penalidades, experiencia del postor							
Se solicitó revisar Cuadro de costo de elaboración de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento mínimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento
se efectuaron ajustes a los terminos de referencia

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Elaboración del expediente técnico saldo de obra: 000-29 "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud L-1 Villa María del Triunfo de la DISA El Lima Sur" SNIP 111734									
SERVICIO DE SALDO DE OBRA VILLA MARIA L-1									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo SL	% Incidencia	Parcial SL	Total SL
COSTO DIRECTO									
A		Salarios y Salarios							
a.1.0		Personal Profesional							383,000.00
a.1.1		Udo. de Proyecto	Mes	1	3	15,000.00	100%	45,000.00	
a.1.2		Especialista de Arquitectura y Señalización	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.3		Especialista de Estructuras	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.4		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.5		Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.6		Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.7		Especialista de Redes de cableado Estructurado y comunicaciones	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.8		Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.9		Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	1	10,000.00	100%	10,000.00	
a.1.10		Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	3	12,000.00	50%	18,000.00	
a.1.11		Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	12,000.00	100%	36,000.00	
a.1.12		Coordinador BIM	Mes	1	2	12,000.00	100%	24,000.00	
a.2.0		Personal de Apoyo Profesional (*)							221,000.00
a.2.1		Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	3	3	6,000.00	100%	54,000.00	
a.2.2		Asistente en Estructuras	Mes	2	3	6,000.00	100%	36,000.00	
a.2.3		Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	1	3	6,000.00	100%	18,000.00	
a.2.4		Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	1	3	6,000.00	100%	18,000.00	
a.2.5		Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	3	6,000.00	100%	18,000.00	
a.2.6		Asistente de Redes de cableado Estructurado y comunicaciones	Mes	1	3	6,000.00	100%	18,000.00	
a.2.7		Asistente en Equipamiento Médico	Mes	1	2	6,000.00	100%	12,000.00	
a.2.8		Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	2	1	6,000.00	100%	12,000.00	
a.2.9		Apoyo BIM	Mes	2	2	6,000.00	100%	20,000.00	
a.2.10		Asesor de Administración	Mes	1	3	6,000.00	100%	15,000.00	
a.3.0		Estudios y Otras Obra principal							90,000.00
a.3.1		Pruebas de diamantina	Est.	1	1	30,000.00	100%	30,000.00	
a.3.2		Pruebas de exploración de cimentación y elementos estructurales	Est.	1	1	20,000.00	100%	20,000.00	
a.3.3		Pruebas Hidráulicas de las redes de agua y desagüe	Est.	1	1	18,000.00	100%	18,000.00	
a.3.4		Pruebas de Pozos a Tierra y conductividad	Est.	1	1	14,000.00	100%	14,000.00	
a.3.13		Video 3D y Video	Est.	1	1	8,000.00	100%	8,000.00	
GASTOS GENERALES									
GASTOS GENERALES FIJOS									
B		Alquileres y servicios							24,556.51
b.1.0		Alquileres							
b.1.1		Oficina *	Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00	
b.1.2		Profesionales (Incluye SCTR, medicina y su instrumental)	Mes	1	3	400.00	100%	1,200.00	
b.1.3		Otros							
b.1.4		Presentación de Propuestas	Glb	1	1	750.00	100%	750.00	
b.1.5		Carta Fianza de por adelantado directo	Glb	1	1	5,704.53	100%	5,704.53	
b.1.6		Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1	1,901.53	100%	1,901.53	
GASTOS GENERALES VARIABLES									
D		Material, Mobiliario y útiles de Oficina							781,358.51
d.1.0		Copias e impresiones, planos	Glb	1	1	44,800.00	100%	44,800.00	
d.2.0		Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	8,000.00	100%	8,000.00	
d.3.1		Varios (copias de comunicación)	Glb	1	1	5,000.00	100%	5,000.00	
		Costo Sub Total							781,358.51
		UTILIDAD	%	10%					78,135.85
		Sub-Total							859,494.36
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%					154,708.59
		COSTO TOTAL DEL SERVICIO							1,014,202.94

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA

MONEDA Soles x Dólares Otro: Señalar otra moneda

DE OBRA		MONTO		1,014,200.74	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X	
No se requiere por ser una Contratación Directa					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					