



ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 446-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y SORTEO ELECTRÓNICO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2023-MINEM/DGER

**EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA
EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA -
PUNO"**

En San Borja, siendo las 12:00 horas del 06 de marzo de 2024, previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2023-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".

- Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich (Presidente del Comité),
- Sr. Walter Olegario Sotomayor Mancisidor (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

El Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 12 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Licitación Pública:

| | POSTORES |
|----|--|
| 1 | ABC INGENIEROS S.A.C. |
| 2 | SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. |
| 3 | MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
| 4 | SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES |
| 5 | CONSORCIO COVERSA |
| 6 | CONSORCIO PACIFICO |
| 7 | CONSORCIO SELVA VERDE |
| 8 | CONSORCIO ENERGIA I |
| 9 | CODIMSUR S.R.L. |
| 10 | CONSEGESA S.A. |
| 11 | CONSORCIO SUR |
| 12 | PACOSA S.A.C. |
| 13 | CONSORCIO SERVAL |
| 14 | CONSORCIO M Y C |
| 15 | COGEL S.C.R.L. |
| 16 | CONSORCIO K Y J |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

| | |
|----|--|
| 17 | CONSORCIO OLIVER |
| 18 | ELECTRIC SERVIS LP E.I.R.L. |
| 19 | EL HORIZONTE S.R.L. |
| 20 | ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. |
| 21 | CONSORCIO SUR PERU |
| 22 | CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA |
| 23 | HGD CONTRATISTAS S.A.C. |
| 24 | ESQUIVEL CABALLERO WENDEL |
| 25 | GROUP PROYECT S.C.R.L. |
| 26 | LARICO POMA MIDUAR |
| 27 | J.P. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. |
| 28 | CONSORCIO ZAFER |
| 29 | CONSORCIO EJECUTOR LAMPA |
| 30 | OBRITEC S.A.C. |
| 31 | CONSORCIO ELECTRICO SALAS |

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto al postor **CONSORCIO COVERSA**, el comité de selección al verificar la oferta económica conforme lo indica el numeral 60.4 del artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado "...en los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento..." obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | |
| FECHA: 30-Ene-2023 T.C. (M.RU\$)+3.853 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMAZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | TOTAL S. |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,342,481.97 | 1,205,929.01 | 512,356.42 | 3,060,767.40 |
| B | MONTEAJE ELECTROMECANICO | 86,432.81 | 825,517.97 | 215,818.17 | 1,927,768.95 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 251,700.00 | 925,949.97 | 39,000.00 | 1,476,650.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,480,614.78 | 2,937,396.95 | 767,174.59 | 6,185,186.32 |
| E | GASTOS GENERALES | 144,951.04 | 159,502.15 | 45,140.20 | 349,593.39 |
| F | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 123,521.39 | 128,507.71 | 41,586.34 | 293,615.44 |
| G | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,429.65 | 11,000.47 | 3,553.86 | 25,984.00 |
| H | UTILIDADES | 24,812.69 | 23,727.74 | 7,872.08 | 56,312.51 |
| I | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S) | 2,832,812.51 | 3,255,136.92 | 823,826.77 | 6,911,776.20 |
| J | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | | | 1,244,120.72 |
| K | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S. | | | | 8,155,896.92 |

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | |
| FECHA: 30-Ene-2023 T.C. (M.RU\$)+3.853 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMAZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | TOTAL S. |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,342,481.97 | 1,205,929.01 | 512,356.42 | 3,060,767.40 |
| B | MONTEAJE ELECTROMECANICO | 86,432.81 | 825,517.97 | 215,818.17 | 1,927,768.95 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 251,700.00 | 925,949.97 | 39,000.00 | 1,476,650.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,480,614.78 | 2,937,396.95 | 767,174.59 | 6,185,186.32 |
| E | GASTOS GENERALES | 144,951.04 | 159,502.15 | 45,140.20 | 349,593.39 |
| F | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 123,521.39 | 128,507.71 | 41,586.34 | 293,615.44 |
| G | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,429.65 | 11,000.47 | 3,553.86 | 25,984.00 |
| H | UTILIDADES | 24,812.69 | 23,727.74 | 7,872.08 | 56,312.51 |
| I | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S) | 2,832,812.51 | 3,255,136.92 | 823,826.77 | 6,911,776.20 |
| J | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | | | 1,244,120.72 |
| K | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S. | | | | 8,155,896.92 |

Por tanto su oferta se encuentra por debajo del 90% del valor referencial del presente procedimiento de selección; entonces queda **NO ADMITIDA**.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Con respecto al postor **ENSIT S.A.**, el comité de selección al verificar la oferta económica conforme lo indica el numeral 60.4 del artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado "...en los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento..." obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 20-enero-2023 T.C. (S): 0000-0000 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.276.381,34 | 1.172.141,04 | 369.006,05 | 2.631.444,67 | 4.868.993,10 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 735.110,74 | 771.343,31 | 195.222,11 | 1.544.222,99 | 3.245.899,15 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 155.906,33 | 151.217,24 | 32.343,12 | 321.470,73 | 738.597,41 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.205.398,40 | 2.134.751,59 | 597.591,28 | 3.920.139,39 | 8.857.880,75 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 250.972,23 | 242.933,68 | 68.005,33 | 446.100,07 | 1.006.019,51 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 226.603,10 | 223.029,76 | 64.113,10 | 420.575,45 | 950.326,41 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 14.364,19 | 12.304,12 | 2.892,23 | 25.524,62 | 57.693,10 | | | | |
| F | UTILIDADES | 154.377,69 | 149.433,31 | 41.331,39 | 274.405,69 | 620.552,07 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2.510.748,66 | 2.527.126,76 | 707.428,00 | 4.640.656,14 | 10.485.961,56 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1.887.473,08 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12.373.434,64 | | | | |

Por tanto su oferta se encuentra por debajo del 90% del valor referencial del presente procedimiento de selección; entonces queda **NO ADMITIDA**.

Con respecto al postor **MIDUAR LARICO POMA**, el comité de selección al verificar su Registro Nacional de Proveedores (RNP) encontró que se encuentra con inhabilitación temporal desde el 08/02/2024 hasta el 08/05/2024 según Resolución del Tribunal N° 0342-2024-TCE-SS, por tanto su oferta queda **NO ADMITIDA**, según se muestra en la siguiente imagen:

Sr. Proveedor, le informamos que Ud. no puede descargar su constancia electrónica debido a que se encuentra actualmente con Inhabilitación Temporal desde 08/02/2024 hasta 08/05/2024 según Resolución del Tribunal N° 0342-2024-TCE-SS.

Retornar

Con respecto al postor **GROUP PROYECT S.C.R.L.**, el comité de selección al verificar su Registro Nacional de Proveedores (RNP) encontró que se encuentra con inhabilitación temporal desde el 25/01/2024 hasta el 25/06/2024 según Resolución del Tribunal N° 186-2024-TCE-SS, por tanto su oferta queda **NO ADMITIDA**, según se muestra en la siguiente imagen:

Sr. Proveedor, le informamos que Ud. no puede descargar su constancia electrónica debido a que se encuentra actualmente con Inhabilitación Temporal desde 25/01/2024 hasta 25/06/2024 según Resolución del Tribunal N° 186-2024-TCE-SS.

Retornar

Respecto a las ofertas de los **CONSORCIOS PACIFICO y CONSORCIO SERVAL**, quedan **NO ADMITIDAS**, debido a que de acuerdo al numeral 7.4 de la directiva N° 005-2019-OSCE/CD de la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado relativo a la presentación de ofertas, "los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección...", siendo que en este caso, el consorciado NISSOL S.A.C. participa como integrante de ambos consorcios en el presente procedimiento de selección.

Con respecto a la subsanación señalada a los postores **CONSORCIO SELVA VERDE, , CONSORCIO K&J Y CONSORCIO EJECUTOR LAMPA** mediante Acta N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 446-2023-MINEM/DGER) – legalización de las firmas de los representantes de los consorciados - de fecha 04 de marzo de 2024, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió al citado postor un plazo de un (01) día hábil para efectuar la subsanación advertida; éstas fueron presentadas dentro del plazo previsto, con lo cual sus ofertas quedan **admitidas**.

Con respecto a la subsanación señalada a los postor, **CONSORCIO ENERGIA I**, mediante Acta N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 446-2023-MINEM/DGER) – legalización de las firmas de los representantes de los consorciados - de fecha 04 de marzo de 2024, publicada en el SEACE, en la cual se le concedió al citado postor un plazo de un (01) día hábil para efectuar la subsanación advertida; éstas no fue presentada dentro del plazo previsto, con lo cual sus oferta queda **no admitida**.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Datos del postor | |
| RUC / Código | 2247517C32 |
| Consejería | DI |
| Nombre a razón social | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.S |

A todas las demás veinticuatro (24) ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que quedan en competencia, calculando el puntaje de las ofertadas admitidas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **ABC INGENIEROS S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1. Precio de Oferta ABC INGENIEROS (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI/USD) = 3.059

| DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMATEO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.221.182.40 | 1.085.644.81 | 474.932.51 | 1.884.833.82 | 4.666.413.14 |
| MONTAJE ELECTROMECAINCO | 823.633.14 | 528.617.97 | 216.510.17 | 1.734.522.76 | 1.626.261.04 |
| TRANSPORTE DE MATERIALES | 154.119.80 | 156.695.27 | 34.822.77 | 230.229.60 | 755.861.60 |
| COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.204.935.34 | 2.269.157.85 | 605.579.45 | 3.849.586.20 | 9.169.539.78 |
| GASTOS GENERALES | 272.574.11 | 212.861.12 | 69.174.83 | 402.571.12 | 927.121.06 |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS | 215.747.84 | 208.683.67 | 84.189.89 | 371.448.16 | 880.047.32 |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 10.525.47 | 16.115.55 | 5.024.71 | 20.125.61 | 57.079.34 |
| UTILIDADES | 92.691.35 | 63.928.76 | 27.622.72 | 100.789.21 | 370.232.15 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S.) | 2.620.469.66 | 2.519.949.73 | 762.379.85 | 4.553.170.35 | 10.485.961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | 1.887.473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) \$I. | | | | | 12.373.434.68 |

EXISTE UNA VARIACIÓN DE UNA CENTÉSIMA

Respecto a la evaluación del postor **SIPA CONTRATISTAS GENERALES**, se obtuvo el siguiente resultado:

2. Precio de Oferta SIPA (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI/USD) = 1.859

| DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMATEO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.326.359.20 | 1.195.037.17 | 510.984.24 | 2.019.064.70 | 5.052.445.31 |
| MONTAJE ELECTROMECAINCO | 751.715.67 | 32.169.97 | 132.042.54 | 1.515.988.42 | 3.231.916.00 |
| TRANSPORTE DE MATERIALES | 233.330.00 | 235.019.97 | 39.890.93 | 334.545.64 | 991.984.54 |
| COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.311.404.87 | 2.212.226.11 | 732.028.11 | 3.919.699.76 | 9,176,397.85 |
| GASTOS GENERALES | 228.785.83 | 215.065.01 | 72.456.14 | 387.971.08 | 908.279.06 |
| GASTOS GENERALES DIRECTOS | 215.772.45 | 206.665.59 | 69.334.32 | 365.903.97 | 858.616.34 |
| GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13.013.38 | 12.400.51 | 4.121.32 | 22.067.91 | 51.663.12 |
| UTILIDADES | 101.079.05 | 96.784.77 | 32.011.59 | 171.401.47 | 401.287.88 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S.) | 2,641,299.75 | 2,529,985.89 | 836,425.84 | 4,479,080.11 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | 1.887.473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) \$I. | | | | | 12.373.434.68 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **MACOGESAC**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | |
| FECHA: 30 Enero 2023 T.C. (S/ 0.00) = 3.858 | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,221,185.41 | 1,035,644.61 | 434,932.51 | 1,864,653.62 | 4,606,416.14 | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 833,533.14 | 325,517.97 | 215,018.17 | 1,784,925.76 | 3,825,251.44 | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 154,116.55 | 755,695.27 | 34,325.77 | 330,229.50 | 755,598.60 | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,304,995.23 | 2,208,157.85 | 685,676.45 | 3,985,809.28 | 9,188,538.71 | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 232,574.11 | 222,833.12 | 59,174.57 | 402,571.75 | 927,123.55 | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 215,747.64 | 206,683.57 | 64,169.95 | 373,445.15 | 860,047.32 | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 16,826.47 | 16,149.55 | 5,004.62 | 29,126.60 | 67,076.23 | | | |
| F | UTILIDADES | 92,691.35 | 86,959.76 | 27,526.73 | 160,789.31 | 370,256.15 | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,630,461.65 | 2,515,940.73 | 782,379.85 | 4,553,170.35 | 10,485,961.58 | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.29 | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.87 | | | |

Respecto a la evaluación del postor **SIGMA S.A.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | |
| FECHA: 30 Enero 2023 T.C. (S/ 0.00) = 3.858 | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,372,238.20 | 1,153,095.15 | 473,635.55 | 2,087,586.65 | 4,986,555.55 | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 755,567.94 | 780,949.46 | 183,446.88 | 1,535,684.54 | 3,252,038.71 | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 175,595.72 | 211,510.86 | 35,099.13 | 263,262.59 | 685,468.30 | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,303,401.87 | 2,145,555.46 | 692,181.56 | 3,886,533.78 | 9,027,572.67 | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 241,038.87 | 235,340.16 | 75,214.67 | 424,750.23 | 976,343.93 | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,793.75 | 222,104.12 | 70,810.16 | 397,184.10 | 915,892.13 | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 15,245.12 | 13,236.04 | 4,404.51 | 27,566.13 | 60,451.80 | | | |
| F | UTILIDADES | 142,991.70 | 133,625.96 | 44,922.55 | 251,977.04 | 573,517.25 | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,547,239.53 | 2,515,521.58 | 812,820.30 | 4,553,276.82 | 10,428,858.23 | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,877,473.29 | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,306,331.52 | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO SELVA VERDE**, se obtuvo el siguiente resultado:

7. Precio de Oferta_CONSORCIO SELVA VERDE (Solo lectura) - Excel

| DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$/. |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| S DE MATERIALES | 1.200.930,89 | 1.154.012,66 | 510.991,67 | 2.015.969,99 | 4.969.905,21 |
| ELECTROMECANICO | 889.446,81 | 925.817,97 | 215.618,17 | 1.784.925,76 | 3.926.008,71 |
| E DE MATERIALES | 233.330,00 | 235.016,97 | 39.000,93 | 364.646,54 | 891.994,54 |
| CTO (C.D.) | 2.411.707,70 | 2.314.847,60 | 765.610,77 | 4.195.542,39 | 9.687.908,46 |
| VERALES | 232.485,71 | 223.148,52 | 73.823,23 | 404.445,24 | 933.902,70 |
| VERALES DIRECTOS | 219.016,02 | 210.221,72 | 69.546,72 | 301.016,08 | 879.802,54 |
| VERALES INDIRECTOS | 13.467,69 | 12.926,80 | 4.276,51 | 23.429,16 | 54.100,16 |
| UTILIDADES | 24.117,06 | 23.148,48 | 7.558,11 | 41.955,42 | 96.879,09 |
| SIN I.G.V. (S/.) | 2.668.310,49 | 2.561.144,60 | 847.292,11 | 4.641.943,05 | 10.718.690,25 |
| GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | 1.929.364,25 |
| AL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | 12.648.054,50 |

| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRAO | PJ | SUB TOTAL |
|------|---|--------|--------|------|-----------|
| 1011 | Materiales de Energía para la Construcción de Obras P. y de Energía | U | 555,00 | 2,13 | 1.311,81 |
| 1012 | Costo Planificación de Obras | U | 200,00 | 0,02 | 4,00 |
| | SUB-TOTAL 10 | | | | 4.534,61 |

| ITEM | DESCRIPCION | SUB TOTAL |
|------|----------------------------|---------------|
| 1 | Total Costo Directo (A) | 9.687.908,46 |
| 2 | Gastos Generales | |
| 2.1 | Gastos Fijos | 54.100,16 |
| 2.2 | Gastos Variables | 879.802,54 |
| | Total Gastos Generales (B) | 933.902,70 |
| 3 | Utilidad (C) | 96.879,09 |
| | SUB-TOTAL (A+B+C) | 10.718.690,25 |
| 4 | I.G.V. | 1.929.364,25 |
| 5 | MONTO TOTAL DE OFERTA | 12.648.054,50 |

Respecto a la evaluación del postor **CODIMSUR S.R.L.**, se obtuvo el siguiente resultado:

9. Precio de Oferta_CODIMSUR S.R.L. (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (S/./US\$) = 3,859

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$/. |
|------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.135.417,28 | 1.024.831,66 | 433.968,34 | 1.715.257,10 | 4.313.454,38 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889.784,76 | 925.817,97 | 215.618,17 | 1.784.925,76 | 3.926.146,66 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233.330,00 | 235.016,97 | 39.000,93 | 364.646,54 | 891.994,54 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.258.532,04 | 2.185.666,60 | 688.587,44 | 3.864.829,40 | 9.031.835,08 |
| E | GASTOS GENERALES | 223.111,73 | 223.148,52 | 69.569,51 | 382.781,83 | 918.611,61 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 212.302,01 | 205.452,68 | 64.747,90 | 306.450,01 | 888.952,60 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 10.809,72 | 17.695,84 | 4.821,61 | 27.331,82 | 60.659,01 |
| F | UTILIDADES | 135.511,92 | 131.148,48 | 41.322,45 | 223.829,79 | 541.812,64 |
| | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | 2.622.155,71 | 2.537.558,93 | 799.705,44 | 4.526.541,61 | 10.485.961,69 |
| | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | 1.887.472,05 |
| | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | 12.373.433,74 |

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$/. |
|------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.135.417,28 | 1.024.831,66 | 433.968,34 | 1.715.257,10 | 4.313.454,38 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889.784,76 | 925.817,97 | 215.618,17 | 1.784.925,76 | 3.926.146,66 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233.330,00 | 235.016,97 | 39.000,93 | 364.646,54 | 891.994,54 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.258.532,04 | 2.185.666,60 | 688.587,44 | 3.864.829,40 | 9.031.835,08 |
| E | GASTOS GENERALES | 223.111,73 | 223.148,52 | 69.569,51 | 382.781,83 | 918.611,61 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 212.302,01 | 205.452,68 | 64.747,90 | 306.450,01 | 888.952,60 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 10.809,72 | 17.695,84 | 4.821,61 | 27.331,82 | 60.659,01 |
| F | UTILIDADES | 135.511,92 | 131.148,48 | 41.322,45 | 223.829,79 | 541.812,64 |
| | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | 2.622.155,71 | 2.537.558,93 | 799.705,44 | 4.526.541,61 | 10.485.961,69 |
| | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | 1.887.472,05 |
| | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | 12.373.433,74 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **CONSEGESA S.A.**, se obtuvo el siguiente resultado:

10. Precio de Oferta CONSEGESA (Solo lectura) - Excel

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO O DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,206,482.80 | 1,088,971.74 | 461,149.29 | 1,813,045.08 | 4,569,648.91 |
| B | MONTAJE ELECTROMECHANICO | 818,277.51 | 851,751.58 | 198,550.15 | 1,651,323.13 | 3,519,902.37 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,016.97 | 39,000.93 | 384,646.64 | 891,994.54 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,258,090.31 | 2,175,740.29 | 698,700.37 | 3,849,014.85 | 8,981,545.82 |
| E | GASTOS GENERALES | 265,327.33 | 255,651.14 | 82,097.83 | 452,262.18 | 1,055,338.48 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 251,483.26 | 242,311.95 | 77,814.18 | 428,664.35 | 1,000,273.74 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13,844.07 | 13,339.19 | 4,283.65 | 23,597.83 | 55,064.74 |
| F | UTILIDADES (5.00%) | 112,904.52 | 108,787.01 | 34,935.02 | 192,450.74 | 449,077.29 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,636,322.16 | 2,540,178.44 | 815,733.22 | 4,493,727.77 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,373,434.68 |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO SUR**, se obtuvo el siguiente resultado:

11. Precio de Oferta CONSORCIO SUR (Solo lectura) - Excel

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,135,417.26 | 1,024,931.00 | 433,229.31 | 1,719,226.70 | 4,313,604.28 |
| B | MONTAJE ELECTROMECHANICO | 865,784.72 | 825,817.89 | 215,814.17 | 1,734,926.76 | 3,820,345.58 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,016.97 | 39,000.93 | 384,646.64 | 891,994.54 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,234,532.00 | 2,155,665.90 | 688,044.44 | 3,838,800.10 | 8,918,042.50 |
| E | GASTOS GENERALES | 228,111.73 | 220,752.33 | 89,559.55 | 353,781.62 | 912,215.42 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 212,302.01 | 205,452.68 | 84,747.50 | 358,480.01 | 845,992.55 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 15,809.72 | 15,299.65 | 4,811.65 | 27,261.81 | 66,222.85 |
| F | UTILIDADES | 135,511.82 | 131,140.00 | 41,308.45 | 239,520.75 | 541,910.15 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,622,155.71 | 2,537,558.33 | 799,752.44 | 4,328,341.91 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,373,434.68 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **PACOSA S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S./US\$): 3.805 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMA DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.131.548,64 | 1.029.432,77 | 149.203,05 | 2.149.744,30 | 4.759.928,76 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 737.034,77 | 811.924,20 | 191.549,88 | 1.630.650,10 | 2.370.238,95 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 159.024,14 | 165.157,33 | 33.957,77 | 232.902,72 | 610.031,96 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.087.975,55 | 2.005.654,30 | 374.710,70 | 3.012.297,12 | 8.777.647,68 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 251.016,35 | 241.122,82 | 83.754,89 | 492.360,86 | 1.055.254,92 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 237.539,27 | 229.558,34 | 75.547,33 | 457.227,90 | 1.003.273,74 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13.679,08 | 11.564,48 | 8.207,56 | 25.132,96 | 54.981,18 | | | | |
| F | UTILIDADES | 167.036,64 | 180.453,14 | 53.737,66 | 271.928,15 | 653.025,59 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2.506.031,94 | 2.407.240,26 | 806.213,26 | 4.766.476,13 | 10.485.961,59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1.887.473,05 | | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12.373.434,64 | | | | |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO M Y C**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S./US\$): 3.805 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORMA DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.131.548,64 | 1.029.432,77 | 149.203,05 | 2.149.744,30 | 4.759.928,76 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 737.034,77 | 811.924,20 | 191.549,88 | 1.630.650,10 | 2.370.238,95 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 159.024,14 | 165.157,33 | 33.957,77 | 232.902,72 | 610.031,96 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.087.975,55 | 2.005.654,30 | 374.710,70 | 3.012.297,12 | 8.777.647,68 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 251.016,35 | 241.122,82 | 83.754,89 | 492.360,86 | 1.055.254,92 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 237.539,27 | 229.558,34 | 75.547,33 | 457.227,90 | 1.003.273,74 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13.679,08 | 11.564,48 | 8.207,56 | 25.132,96 | 54.981,18 | | | | |
| F | UTILIDADES | 167.036,64 | 180.453,14 | 53.737,66 | 271.928,15 | 653.025,59 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2.506.031,94 | 2.407.240,26 | 806.213,26 | 4.766.476,13 | 10.485.961,59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1.887.473,05 | | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12.373.434,64 | | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **COGEL S.R.L.**, se obtuvo el siguiente resultado:

15. Precio de Oferta COGEL SRL (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

DEPARTAMENTO: PUNO

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI/US\$)= 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 2,342,731.35 | 1,205,529.01 | 512,336.42 | 2,117,735.20 | 5,180,331.98 |
| B | MONTAJE ELECTROMECAUNICO | 742,522.00 | 204,222.25 | 156,626.47 | 1,871,233.71 | 3,316,124.43 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 194,194.72 | 153,441.64 | 32,720.93 | 252,441.64 | 718,172.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,367,588.79 | 2,162,125.02 | 734,922.89 | 3,992,209.34 | 9,186,846.00 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,003.69 | 231,682.37 | 77,490.66 | 417,195.17 | 965,342.00 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,758.63 | 219,612.59 | 73,492.26 | 395,920.04 | 915,384.50 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.95 | 11,869.57 | 3,998.40 | 21,275.13 | 49,957.50 |
| F | UTILIDADES | 69,599.70 | 68,925.94 | 20,829.45 | 150,343.23 | 361,774.30 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (SI) | | 2,586,192.41 | 2,516,833.33 | 841,413.11 | 4,531,752.74 | 10,485,961.50 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | 1,687,472.03 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) \$I. | | 12,373,434.00 | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 2,342,731.35 | 1,205,529.01 | 512,336.42 | 2,117,735.20 | 5,180,331.98 |
| B | MONTAJE ELECTROMECAUNICO | 742,522.00 | 204,222.25 | 156,626.47 | 1,871,233.71 | 3,316,124.43 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 194,194.72 | 153,441.64 | 32,720.93 | 252,441.64 | 718,172.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,367,588.79 | 2,162,125.02 | 734,922.89 | 3,992,209.34 | 9,186,846.00 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,003.69 | 231,682.37 | 77,490.66 | 417,195.17 | 965,342.00 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,758.63 | 219,612.59 | 73,492.26 | 395,920.04 | 915,384.50 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.95 | 11,869.57 | 3,998.40 | 21,275.13 | 49,957.50 |
| F | UTILIDADES | 69,599.70 | 68,925.94 | 20,829.45 | 150,343.23 | 361,774.30 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (SI) | | 2,586,192.41 | 2,516,833.33 | 841,413.11 | 4,531,752.74 | 10,485,961.50 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | 1,687,472.03 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) \$I. | | 12,373,434.00 | | | | |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO K & J**, se obtuvo el siguiente resultado:

16. Precio de Oferta CONSORCIO KYJ (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

DEPARTAMENTO: PUNO

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI/US\$)= 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,342,421.97 | 1,205,529.01 | 512,336.42 | 2,329,733.58 | 5,402,522.77 |
| B | MONTAJE ELECTROMECAUNICO | 742,522.00 | 204,222.25 | 156,626.47 | 1,871,233.71 | 3,316,124.43 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 194,194.72 | 153,441.64 | 32,720.93 | 252,441.64 | 718,172.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,367,588.79 | 2,162,125.02 | 734,922.89 | 3,992,209.34 | 9,186,846.00 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,003.69 | 231,682.37 | 77,490.66 | 417,195.17 | 965,342.00 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,758.63 | 219,612.59 | 73,492.26 | 395,920.04 | 915,384.50 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.95 | 11,869.57 | 3,998.40 | 21,275.13 | 49,957.50 |
| F | UTILIDADES | 69,599.70 | 68,925.94 | 20,829.45 | 150,343.23 | 361,774.30 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (SI) | | 2,586,192.41 | 2,516,833.33 | 841,413.11 | 4,531,752.74 | 10,485,961.50 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | 1,687,472.03 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) \$I. | | 12,373,434.00 | | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,342,421.97 | 1,205,529.01 | 512,336.42 | 2,329,733.58 | 5,402,522.77 |
| B | MONTAJE ELECTROMECAUNICO | 742,522.00 | 204,222.25 | 156,626.47 | 1,871,233.71 | 3,316,124.43 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 194,194.72 | 153,441.64 | 32,720.93 | 252,441.64 | 718,172.00 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,367,588.79 | 2,162,125.02 | 734,922.89 | 3,992,209.34 | 9,186,846.00 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,003.69 | 231,682.37 | 77,490.66 | 417,195.17 | 965,342.00 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,758.63 | 219,612.59 | 73,492.26 | 395,920.04 | 915,384.50 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.95 | 11,869.57 | 3,998.40 | 21,275.13 | 49,957.50 |
| F | UTILIDADES | 69,599.70 | 68,925.94 | 20,829.45 | 150,343.23 | 361,774.30 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (SI) | | 2,586,192.41 | 2,516,833.33 | 841,413.11 | 4,531,752.74 | 10,485,961.50 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) (18%) | | 1,687,472.03 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) \$I. | | 12,373,434.00 | | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO OLIVER**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30 Enero 2023 T.C. (S/US\$) = 3.859 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO O DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.340.491,97 | 1.209.939,01 | 512.386,40 | 2.029.733,39 | 5.092.550,77 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889.448,61 | 925.617,97 | 215.818,17 | 1.794.925,76 | 3.826.000,71 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233.000,00 | 235.016,97 | 30.000,93 | 304.546,64 | 809.994,54 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.462.939,78 | 2.370.573,95 | 767.205,50 | 4.209.305,79 | 9.810.554,02 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 104.622,69 | 100.694,15 | 33.555,51 | 176.782,32 | 416.654,77 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 74.821,57 | 72.012,05 | 23.303,60 | 127.857,29 | 297.994,71 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 29.801,12 | 28.682,10 | 9.251,81 | 50.925,03 | 118.660,06 | | | | |
| F | UTILIDADES | 64.801,04 | 62.521,75 | 20.232,65 | 111.007,33 | 258.722,80 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2.632.652,51 | 2.533.969,88 | 820.023,76 | 4.499.095,44 | 10.485.961,59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1.887.473,09 | | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12.373.434,68 | | | | |

Respecto a la evaluación del postor **ELECTRIC SERVIS LP E.I.R.L.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30 Enero 2023 T.C. (S/US\$) = 3.859 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO O DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.340.731,29 | 1.209.939,01 | 512.386,40 | 2.117.735,20 | 5.180.791,90 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889.448,61 | 925.617,97 | 215.818,17 | 1.794.925,76 | 3.826.010,56 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 135.000,00 | 235.016,97 | 26.525,77 | 224.722,72 | 621.265,60 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.365.210,00 | 2.370.573,95 | 754.730,34 | 4.137.383,69 | 9.628.098,00 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 119.202,51 | 110.535,69 | 37.735,52 | 206.869,18 | 484.402,90 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 112.347,48 | 112.611,76 | 35.949,63 | 156.525,72 | 457.334,65 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 5.913,03 | 5.926,31 | 1.885,63 | 10.343,45 | 24.070,25 | | | | |
| F | UTILIDADES | 92.479,71 | 92.697,26 | 29.599,95 | 161.771,70 | 376.459,65 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2.575.950,31 | 2.582.099,90 | 821.376,82 | 4.505.824,56 | 10.485.961,59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1.887.473,09 | | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12.373.434,68 | | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **EL HORIZONTE S.R.L.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S./U.S.): 3.859 | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LÍNEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.140.722.05 | 1.054.458.48 | 569.717.55 | 1.843.555.12 | 4.568.593.21 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 869.470.82 | 325.517.97 | 215.619.17 | 1.794.926.76 | 3.826.005.72 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 223.330.00 | 235.916.97 | 39.000.93 | 384.846.64 | 891.994.54 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2.272.493.87 | 2.226.333.42 | 755.536.66 | 4.023.227.52 | 9,276,596.47 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 250.909.43 | 245.004.11 | 83.209.55 | 444.032.39 | 1,023,032.15 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 237.689.11 | 232.755.90 | 79.024.39 | 403.604.34 | 970.273.74 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13.220.32 | 12.248.21 | 4.385.17 | 23.228.55 | 53.558.41 | | | | |
| F | UTILIDADES | 45.449.99 | 44.506.67 | 15.112.73 | 60.464.55 | 185.531.95 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,566,758.48 | 2,515,444.20 | 854,033.95 | 4,547,724.96 | 10,485,961.59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.05 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,373,434.64 | | | | |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO SUR PERU**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S./U.S.): 3.859 | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LÍNEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1.326.559.20 | 1.196.037.47 | 511.511.84 | 2.019.065.62 | 5,052,474.13 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 751.356.25 | 722.173.97 | 262.042.94 | 1.515.963.42 | 3,251,673.58 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 223.330.00 | 235.916.97 | 39.000.93 | 384.846.64 | 891,994.54 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,311,684.95 | 2,213,225.41 | 732,055.71 | 3,919,700.68 | 9,176,076.55 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 228.335.19 | 218.887.69 | 72.327.10 | 387.266.42 | 906,596.37 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 215.323.78 | 206.207.14 | 68.205.63 | 365.198.51 | 854,935.06 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13.011.41 | 12.680.55 | 4.121.47 | 22.067.92 | 51,661.31 | | | | |
| F | UTILIDADES | 101.572.18 | 97.211.70 | 32.173.85 | 172.270.84 | 403,228.57 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,640,292.22 | 2,529,174.77 | 836,556.66 | 4,479,237.94 | 10,485,961.59 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.05 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,373,434.64 | | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 28 Enero 2022 T.C. (S/1000) = 3419 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,206,492.80 | 1,530,971.74 | 451,149.29 | 1,026,839.56 | 4,215,453.39 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECAÁNICO | 800,561.27 | 833,241.09 | 154,237.66 | 1,515,439.77 | 3,443,479.81 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 263,987.70 | 211,510.88 | 35,099.13 | 346,210.69 | 852,808.54 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,271,027.85 | 2,555,724.01 | 640,486.12 | 3,730,490.02 | 8,223,478.01 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 235,595.45 | 225,545.70 | 74,283.39 | 487,570.64 | 949,995.18 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 225,040.83 | 217,552.25 | 70,401.24 | 386,270.45 | 900,264.77 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,454.62 | 11,996.53 | 3,882.15 | 21,300.19 | 49,730.41 | | | | |
| F | UTILIDADES | 177,356.31 | 170,697.52 | 55,238.89 | 303,079.20 | 726,371.92 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,672,842.62 | 2,533,570.11 | 820,008.40 | 4,499,139.86 | 10,485,561.55 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.08 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,373,034.63 | | | | |

Respecto a la evaluación del postor **HGD CONTRATISTAS S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: PUNO | | | | | | | | | | |
| FECHA: 28 Enero 2022 T.C. (S/1000) = 3419 | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/. | | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,337,418.45 | 1,267,321.51 | 462,521.68 | 1,392,010.12 | 5,059,271.77 | | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECAÁNICO | 762,571.53 | 712,112.97 | 156,498.17 | 1,608,615.76 | 3,424,122.43 | | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 231,986.67 | 219,899.97 | 36,220.93 | 361,195.64 | 853,253.14 | | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,561,922.02 | 2,197,581.45 | 729,222.75 | 4,042,422.54 | 9,389,854.74 | | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 177,099.00 | 154,051.56 | 54,691.56 | 303,151.69 | 690,044.11 | | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 160,000.00 | 153,000.00 | 51,264.00 | 264,162.50 | 618,266.50 | | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,099.00 | 10,051.56 | 3,427.56 | 18,989.19 | 41,777.61 | | | | |
| F | UTILIDADES | 115,000.00 | 109,268.57 | 33,337.69 | 202,121.13 | 462,427.41 | | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) | | 2,654,485.00 | 2,411,377.88 | 843,249.97 | 4,547,225.34 | 10,456,341.55 | | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,882,141.68 | | | | |
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. | | | | | | 12,338,483.23 | | | | |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **WENDEL ESQUIVEL CABALLERO**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (SIAJUS) = 3.859 | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,258,422.05 | 1,209,829.01 | 512,368.40 | 1,977,811.95 | 4,958,429.42 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 323,104.77 | 825,817.97 | 215,818.17 | 1,784,925.75 | 3,825,666.67 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,019.97 | 39,000.93 | 384,845.84 | 891,996.74 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,380,955.62 | 2,370,777.95 | 767,205.60 | 4,657,384.35 | 9,576,233.63 |
| E | GASTOS GENERALES | 154,756.89 | 154,193.31 | 49,856.93 | 263,729.98 | 622,454.34 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 142,851.41 | 142,245.44 | 46,922.33 | 242,443.05 | 574,571.24 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,904.28 | 11,853.87 | 3,839.03 | 20,286.92 | 47,883.10 |
| F | UTILIDADES | 71,425.70 | 71,123.22 | 23,015.17 | 121,721.53 | 287,259.02 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (\$I.) | | 2,867,038.22 | 2,595,997.48 | 849,090.03 | 4,442,835.86 | 10,485,981.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) \$I. | | | | | | 12,373,454.68 |

Respecto a la evaluación del postor **JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (SIAJUS) = 3.859 | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$I. |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,205,482.22 | 1,088,971.74 | 481,149.24 | 1,828,639.56 | 4,583,442.76 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 389,449.81 | 825,817.97 | 215,818.17 | 1,784,925.75 | 3,825,666.67 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,019.97 | 39,000.93 | 384,845.84 | 891,996.74 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,329,259.03 | 2,249,809.68 | 715,998.34 | 4,009,411.95 | 9,301,446.01 |
| E | GASTOS GENERALES | 220,747.45 | 210,612.98 | 69,697.71 | 390,014.05 | 905,472.20 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 213,426.38 | 206,146.29 | 65,503.07 | 367,101.30 | 852,277.04 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 13,321.08 | 12,856.69 | 4,094.64 | 22,912.75 | 53,195.16 |
| F | UTILIDADES | 69,877.77 | 67,494.20 | 21,476.05 | 120,192.36 | 279,043.38 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (\$I.) | | 2,825,884.26 | 2,536,313.86 | 807,145.10 | 4,516,618.37 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) \$I. | | | | | | 12,373,434.68 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO ZAFER**, se obtuvo el siguiente resultado:

23. Consorcio Zafar PUNO (1) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

DEPARTAMENTO: PUNO

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI, R/54) = 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 3,324,101.35 | 1,191,157.12 | 559,292.50 | 2,058,710.60 | 5,083,261.57 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 769,121.80 | 824,953.65 | 167,575.26 | 1,542,369.72 | 3,243,120.43 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 176,976.40 | 163,960.33 | 32,444.67 | 284,329.82 | 657,661.22 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,229,179.55 | 2,180,071.10 | 729,233.03 | 3,685,410.14 | 9,104,460.65 |
| E | GASTOS GENERALES | 255,862.10 | 245,396.69 | 51,432.06 | 423,650.04 | 1,016,341.29 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 235,638.10 | 221,212.24 | 73,386.14 | 390,850.27 | 910,126.75 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 20,224.00 | 24,184.45 | 8,045.92 | 42,799.77 | 105,194.54 |
| F | UTILIDADES | 91,667.20 | 87,945.45 | 29,111.33 | 155,411.24 | 364,215.22 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,639,716.85 | 2,531,644.70 | 839,856.62 | 4,474,537.42 | 10,485,661.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IG.V. (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,134.68 |

DEPARTAMENTO: PUNO

T.C. (SI, R/54) = 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,704,174.10 | 1,151,977.10 | 513,393.91 | 2,058,710.60 | 4,428,255.71 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 391,140.00 | 824,953.65 | 167,575.26 | 1,542,369.72 | 3,046,038.63 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 176,976.40 | 163,960.33 | 32,444.67 | 284,329.82 | 657,661.22 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,229,179.55 | 2,180,071.10 | 729,233.03 | 3,685,410.14 | 9,104,460.65 |
| E | GASTOS GENERALES | 255,862.10 | 245,396.69 | 51,432.06 | 423,650.04 | 1,016,341.29 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 235,638.10 | 221,212.24 | 73,386.14 | 390,850.27 | 910,126.75 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 20,224.00 | 24,184.45 | 8,045.92 | 42,799.77 | 105,194.54 |
| F | UTILIDADES | 91,667.20 | 87,945.45 | 29,111.33 | 155,411.24 | 364,215.22 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,639,716.85 | 2,531,644.70 | 839,856.62 | 4,474,537.42 | 10,485,661.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IG.V. (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,134.68 |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO EJECUTOR LAMPA**, se obtuvo el siguiente resultado:

23. Consorcio Ejecutor Lampa (Solo lectura) - Excel

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"

DEPARTAMENTO: PUNO

FECHA: 30-Enero-2023
T.C. (SI, R/54) = 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 3,340,491.97 | 1,209,939.01 | 512,365.40 | 2,089,733.26 | 5,092,550.77 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 771,870.91 | 804,322.25 | 169,819.47 | 1,578,033.31 | 3,315,121.12 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 184,166.73 | 163,960.33 | 32,700.93 | 350,441.64 | 751,179.03 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,297,569.79 | 2,164,125.02 | 734,922.60 | 3,959,206.34 | 9,158,844.93 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,903.88 | 231,602.38 | 77,489.65 | 417,195.19 | 965,342.28 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 226,759.68 | 219,312.50 | 73,492.28 | 395,820.64 | 915,864.65 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.93 | 11,859.68 | 3,998.58 | 21,374.32 | 49,477.63 |
| F | UTILIDADES | 69,569.76 | 65,025.51 | 29,029.45 | 159,349.23 | 351,774.36 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,596,162.41 | 2,516,633.34 | 841,413.11 | 4,531,752.73 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IG.V. (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 |

DEPARTAMENTO: PUNO

T.C. (SI, R/54) = 3,853

| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL \$. |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,340,811.97 | 1,209,939.01 | 512,365.40 | 2,089,733.26 | 4,552,859.77 |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 341,170.26 | 804,322.25 | 169,819.47 | 1,578,033.31 | 3,153,375.31 |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 184,166.73 | 163,960.33 | 32,700.93 | 350,441.64 | 751,179.03 |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,267,149.79 | 2,164,125.02 | 734,922.60 | 3,959,206.34 | 9,158,844.93 |
| E | GASTOS GENERALES | 239,903.88 | 231,602.38 | 77,489.65 | 417,195.19 | 965,342.28 |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 226,759.68 | 219,312.50 | 73,492.28 | 395,820.64 | 915,864.65 |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,244.93 | 11,859.68 | 3,998.58 | 21,374.32 | 49,477.63 |
| F | UTILIDADES | 69,569.76 | 65,025.51 | 29,029.45 | 159,349.23 | 351,774.36 |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,596,162.41 | 2,516,633.34 | 841,413.11 | 4,531,752.73 | 10,485,961.59 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IG.V. (18%) | | | | | | 1,887,473.09 |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la evaluación del postor **OBRITEC S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S/US\$)= 3,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | | | | ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 3,279,241.52 | 1,172,513.32 | 481,951.43 | 2,000,666.37 | 4,944,271.64 | | | | | | A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,775,241.52 | 1,172,513.32 | 481,951.43 | 2,000,666.37 | 4,444,271.64 | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 771,937.87 | 765,325.59 | 194,575.89 | 1,450,374.71 | 3,102,575.16 | | | | | | B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 771,937.87 | 765,325.59 | 194,575.89 | 1,450,374.71 | 3,102,575.16 | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,510.08 | 234,400.67 | 38,973.63 | 441,016.14 | 950,907.82 | | | | | | C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,510.08 | 234,400.67 | 38,973.63 | 441,016.14 | 950,907.82 | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,287,749.47 | 2,173,540.98 | 726,515.95 | 3,691,948.22 | 9,078,754.62 | | | | | | D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,287,749.47 | 2,173,540.98 | 726,515.95 | 3,691,948.22 | 9,078,754.62 | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 217,339.20 | 205,485.39 | 68,924.02 | 399,735.68 | 862,481.69 | | | | | | E | GASTOS GENERALES | 217,339.20 | 205,485.39 | 68,924.02 | 399,735.68 | 862,481.69 | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 205,937.45 | 195,618.59 | 65,290.44 | 359,275.74 | 817,087.92 | | | | | | E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 205,937.45 | 195,618.59 | 65,290.44 | 359,275.74 | 817,087.92 | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,401.75 | 10,866.80 | 3,633.58 | 14,459.94 | 45,393.77 | | | | | | E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 11,401.75 | 10,866.80 | 3,633.58 | 14,459.94 | 45,393.77 | | | |
| F | UTILIDADES | 137,284.97 | 130,412.45 | 43,539.98 | 233,515.89 | 544,726.28 | | | | | | F | UTILIDADES | 137,284.97 | 130,412.45 | 43,539.98 | 233,515.89 | 544,726.28 | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,642,350.64 | 2,510,439.83 | 837,970.93 | 4,495,206.19 | 10,485,961.59 | | | | | | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,642,350.64 | 2,510,439.83 | 837,970.93 | 4,495,206.19 | 10,485,961.59 | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 | | | | | | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 | | | | | | COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 | | | |

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO ELECTRICO SALAS**, se obtuvo el siguiente resultado:

| VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| PROYECTO : "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PUNO" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO : PUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 30-Enero-2023 T.C. (S/US\$)= 3,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | | | | ITEM | DESCRIPCION | LINEAS PRIMARIAS | REFORZAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/ | | | |
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 3,206,482.80 | 1,088,975.70 | 481,149.29 | 1,826,839.56 | 4,593,448.35 | | | | | | A | SUMINISTROS DE MATERIALES | 1,206,482.80 | 1,088,975.70 | 481,149.29 | 1,826,839.56 | 4,593,448.35 | | | |
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889,446.81 | 825,817.97 | 215,818.17 | 1,794,925.75 | 3,826,008.71 | | | | | | B | MONTAJE ELECTROMECANICO | 889,446.81 | 825,817.97 | 215,818.17 | 1,794,925.75 | 3,826,008.71 | | | |
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,016.97 | 38,000.93 | 364,646.84 | 891,994.54 | | | | | | C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 233,330.00 | 235,016.97 | 38,000.93 | 364,646.84 | 891,994.54 | | | |
| D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,329,259.61 | 2,249,811.64 | 715,069.39 | 4,006,411.95 | 9,301,451.60 | | | | | | D | COSTO DIRECTO (C.D.) | 2,329,259.61 | 2,249,811.64 | 715,069.39 | 4,006,411.95 | 9,301,451.60 | | | |
| E | GASTOS GENERALES | 226,745.94 | 219,011.94 | 69,597.22 | 399,011.34 | 905,468.44 | | | | | | E | GASTOS GENERALES | 226,745.94 | 219,011.94 | 69,597.22 | 399,011.34 | 905,468.44 | | | |
| E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 214,914.97 | 207,284.74 | 65,950.40 | 389,145.53 | 857,023.74 | | | | | | E1 | GASTOS GENERALES DIRECTOS | 214,914.97 | 207,284.74 | 65,950.40 | 389,145.53 | 857,023.74 | | | |
| E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,130.97 | 11,717.20 | 3,782.62 | 20,965.71 | 48,444.70 | | | | | | E2 | GASTOS GENERALES INDIRECTOS | 12,130.97 | 11,717.20 | 3,782.62 | 20,965.71 | 48,444.70 | | | |
| F | UTILIDADES | 69,877.79 | 67,454.35 | 21,479.05 | 120,192.36 | 279,043.55 | | | | | | F | UTILIDADES | 69,877.79 | 67,454.35 | 21,479.05 | 120,192.36 | 279,043.55 | | | |
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,625,883.34 | 2,536,317.93 | 807,144.66 | 4,516,615.68 | 10,485,961.59 | | | | | | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) | | 2,625,883.34 | 2,536,317.93 | 807,144.66 | 4,516,615.68 | 10,485,961.59 | | | |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 | | | | | | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) | | | | | | 1,887,473.09 | | | |
| COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 | | | | | | COSTO TOTAL (incluye I.G.V.) S/ | | | | | | 12,373,434.68 | | | |

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

En ese sentido, luego de introducir los montos en el SEACE; se determinó el siguiente puntaje:

| | POSTORES | OFERTA | PUNTAJE |
|----|---|------------------|---------|
| 1 | ABC INGENIEROS S.A.C. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 2 | SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 3 | MACOGESAC | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 4 | SIGMA S.A. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 5 | CONSORCIO SELVA VERDE | S/ 12 648 054.50 | 97.82 |
| 6 | CODIMSUR S.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 7 | CONSEGESA S.A. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 8 | CONSORCIO SUR | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 9 | PACOSA S.A.C. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 10 | CONSORCIO M Y C | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 11 | COGEL S.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 12 | CONSORCIO K & J | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 13 | CONSORCIO OLIVER | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 14 | ELECTRIC SERVIS LP E.I.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 15 | EL HORIZONTE S.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 16 | CONSORCIO SUR PERU | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 17 | CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 18 | HGD CONTRATISTAS S.A.C. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 19 | WENDEL ESQUIVEL CABALLERO | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 20 | JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 21 | CONSORCIO ZAFER | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 22 | CONSORCIO EJECUTOR LAMPA | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 23 | OBRITEC S.A.C. | S/ 12 373 434.68 | 100 |
| 24 | CONSORCIO ELECTRICO SALAS | S/ 12 373 434.68 | 100 |



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 12:30 horas.

Sr WALTER OLEGARIO SOTOMAYOR MANCISIDOR

PRIMER MIEMBRO

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA

SEGUNDO MIEMBRO

Sr. EDWIN WILFREDO TORRES KISICH

PRESIDENTE DEL COMITÉ