

FORMATO													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
1. DATOS GENERALES													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/12/2024												
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA												
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ACHIRANA DEL INCA MEDIANTE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N° 2643665												
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-												
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	27												
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2643665 Documento que declaró la viabilidad -												
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento Informe N° 816-2024-GI-MDP/GEPP Fecha de recepción 23/08/2024												
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="3">De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</td> </tr> </table>	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
SI	NO	X											
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.													
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> </table>	SI	NO	X									
SI	NO	X											
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Documento de aprobación de la estandarización</td> <td>Fecha de aprobación</td> </tr> </table>	SI	NO	X	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación						
SI	NO	X											
Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</td> <td>Fecha de inicio de vigencia</td> </tr> </table>	SI	NO	X	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia						
SI	NO	X											
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia											
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.												
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ANEXA

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ANEXA

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA



MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

MONTO	S/ 99,037.40 (Noventa y nueve mil treinta y siete con 40/100 soles)
-------	---

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Plazo de Ejecución conforme a los Términos de Referencia.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA  CPC Lizbeth Yessenia Espino Hostia SUB GERENCIA DE ARASTICIMIENTO				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



1.1.11 VALOR REFERENCIAL

Se considerará el valor referencial la suma de S/ 99,120.00 (Noventa y Nueve Mil Ciento Veinte con 00/100 Soles), vigentes al mes de agosto del 2024, incluido los impuestos de ley, cuyo desagregado es el siguiente:

ESTRUCTURA REFERENCIAL DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA							
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA					
UBICACIÓN		LA ACHIRANA DEL INCA					
DENOMINACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ACHIRANA DEL INCA MEDIANTE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2643885.					
MONTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA		S/ 84,000.00 soles					
PLAZO DE EJECUCION		2	meses			60.00	días
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	% PARTICIPACION	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
ESTRUCTURA DE COSTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA							
1.00	EQUIPO PROFECIONAL					TOTAL=	S/ 43,500.00
1.01	Jefe de proyecto (Ingeniero Civil)	mes	1.00	2.00	100%	8,000.00	16,000.00
1.02	Especialista en metrados, costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
1.03	Arquitecto	mes	1.00	1.50	100%	5,000.00	7,500.00
1.04	Especialista en estructuras	mes	1.00	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
2.00	EQUIPO TECNICO					TOTAL=	S/ 12,000.00
2.01	Asistente de Ingeniería	mes	1.00	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
2.02	Especialista en modelamiento (3D)	mes	1.00	1.00	100%	4,000.00	4,000.00
3.00	ESTUDIOS BASICOS					TOTAL=	S/ 25,500.00
3.01	Estudio topograficos	Und	3.00	1.00		1,000.00	3,000.00
3.02	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Und	3.00	1.00		2,000.00	6,000.00
3.03	Ficha Tecnica Socio Ambiental (FITSA)	Und	3.00	1.00		3,000.00	9,000.00
3.04	Estudio de suelos con fines de estructuras	Und	3.00	1.00		2,500.00	7,500.00
4.00	GASTOS OPERATIVOS					TOTAL=	S/ 3,000.00
4.01	Impresión/ expediente tecnico (01 original), 02 (copias original)	glb	1.00	1.00		1,800.00	1,800.00
4.02	Útiles diversos de escritorio	glb	1.00	1.00		1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO							S/ 84,000.00
IGV (18%)							S/ 15,120.00
GASTO TOTAL POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA							S/ 99,120.00

1.1.12 PERFIL DEL CONSULTOR.

Deberá de tener las siguientes consideraciones:

- Persona natural o jurídica.
- Con inscripción vigente en el RNP en el rubro de consultor de obras, especialidad 1 Edificaciones y Afines, categoría B.
- Con RUC activo y habido.


1.1.13 PERSONAL DESIGNADO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA:

Para la prestación del servicio, el personal clave requerido es el siguiente.

- JEFE DEL PROYECTO / INGENIERO CIVIL.
- INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS/ INGENIERO CIVIL.
- ARQUITECTO



ING. JOSE LUIS LEGUA PRADO
INGENIERO CIVIL REGISTRO CIP. N° 136408 – CONSULTOR N°C40864
DIRECCIÓN: CALLE HUANCAMELICA N°266 – Ica
Cel. 956005822
RUC. 10438066239



CARTA N° 058-2024-JLLP-IC

28 de noviembre del 2024

Señores
CPC. LIZBETH YESSSENIA ESPINO HOSTIA
Sub Gerencia de Abastecimiento - MDP.

Presente.-

Asunto : Presentación de propuesta económica.

Referencia : CARTA DE INVITACIÓN.

De mi estima personal.

Mediante el presente hago llegar a Ud. Mi propuesta económica para el servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ACHIRANA DEL INCA MEDIANTE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2643885, que se detalla a continuación.

DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTO DE LEY	MONTO TOTAL INCLUIDO IMPUESTO DE LEY
Servicio de consultoría para la elaboración expediente técnico del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ACHIRANA DEL INCA MEDIANTE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2643885	01	Und	S/ 99,037.40	S/ 99,037.40

Datos:
RNP SERVICIOS
RUC: 10438066239
TELEFONO: 956005822
CCI N° 00238013485534808343 BCP

Atentamente


Legua Prado Jose Luis
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 136408

Correo electrónico: jose_leguap7@hotmail.com; joseleguap7@gmail.com



ING. JOSE LUIS LEGUA PRADO
INGENIERO CIVIL REGISTRO CIP. N° 136408 – CONSULTOR N°C40864
DIRECCIÓN: CALLE HUANCAVELICA N°266 – Ica
Cel. 956005822
RUC. 10438066239



ESTRUCTURA DE COSTOS

**"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ACHIRANA DEL INCA MEDIANTE PUENTES PEATONALES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA",
CON CUI N° 2643885**

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	P.UNITARIO	TOTAL
Personal profesional, técnicos y otros				S/ 60,500.00
Jefe de Proyecto	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
Especialista en costos y presupuestos	1	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
Especialista en arquitectura	1	1.5	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
Ing. Estructural	1	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
Asistente de proyecto	1	2	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00
Estudios de campo				S/ 9,500.00
Levantamiento pográfico	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Estudios de suelo	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
Gastos generales				S/ 6,300.00
impresión, ploteo	1	1	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
alquiler de equipos	1	2	S/ 700.00	S/ 1,400.00
Movilidad	1	2	S/ 800.00	S/ 1,600.00
Alquiler de oficina	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
Costo Directo				S/ 76,300.00
Utilidad				S/ 7,630.00
IGV18%				S/ 15,107.40
TOTAL				S/ 99,037.40


Legua Prado Jose Luis
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 136408