

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BÁSICO EN UNIDAD DE EMERGENCIA 105, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N° 2593106						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	110						
1	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2593106					
		Documento que declaró la viabilidad	19/05/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 2188-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	18/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO CORRESPONDE

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	NO CORRESPONDE

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	ciento veinticuatro mil cincuenta y tres con 75/100 soles (S/ 124,053.75)					
	NO CORRESPONDE							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/04/2024
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<p>Resulta inviable realizar un procedimiento de selección competitivo, donde concurren distintas ofertas de inmuebles con diferentes características que buscan igualmente suplir la necesidad de la Entidad, toda vez que como ya se ha indicado, en el arrendamiento de un bien inmueble, es fundamental que el bien cumpla con determinadas características particulares que el área usuaria ya ha identificado y que le permitirán cumplir con sus funciones institucionales.</p>					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<p>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p>					


4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<p>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p>					


4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<p>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p>					

5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES ECON. VICTORIANO MACEDO MTRA. JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

 GRI <small>GERENCIA REGIONAL DE INGENIERIA</small>		SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS						
SUPERVISION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN UNIDAD DE EMERGENCIA 106 DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2093106								
MODALIDAD DE EJECUCION: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa) UBICACION: IMAZAN, MAYNAS, LORETO								
TOTAL VALOR REFERENCIAL: 124,063.76 TIEMPO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE LIQUIDACION: 65 DIAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
SUPERVISION DE OBRA								
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	4.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	0.50	4.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00
1.04	Arquitecto	Mes	1.00	0.30	4.00	3,500.00	4,200.00	4,200.00
1.1.0	LIQUIDACION DE OBRA							
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
1.1.3	Gastos diversos para la liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00
2.00	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	4.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc)	Mes	1.00	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00
2.03	Topografo	Mes	1.00	0.50	4.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00
2.05	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00
03.00	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							
3.01	Alfombrado de Suelos (Laboratorio)	Serv	1.00	0.50	4.00	451.00	902.00	902.00
3.02	Equipo de Topografia	Und	1.00	0.50	4.00	600.00	1,200.00	1,200.00
04.00	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							
4.02	Equipo de comunicacion	Mes	2.00	1.00	6.00	100.00	1,200.00	1,200.00
4.03	Computadoras	Mes	2.00	0.50	6.00	70.00	420.00	420.00
4.04	Impresoras	Mes	1.00	1.00	6.00	70.00	420.00	420.00
4.05	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	6.00	200.00	1,200.00	1,200.00
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	6.00	250.00	1,500.00	1,500.00
05.00	VESTUARIO DEL PERSONAL							
5.01	Casco	Glo	4.00	1.00	1.00	50.00	200.00	200.00
5.02	Botas de Seguridad	Glo	4.00	1.00	1.00	100.00	400.00	400.00
5.03	Chalecos	Glo	4.00	1.00	1.00	50.00	200.00	200.00
5.04	Pantalón y camisa	Glo	4.00	1.00	1.00	150.00	600.00	600.00
06.00	VARIOS							
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	6.00	300.00	1,800.00	1,800.00
07.00	GASTOS FINANCIEROS							
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tarifa 10%)	Glo	1.00	1.00	1.00	186.08	186.08	186.08
COSTO DIRECTO \$/								90,628.08
GASTOS GENERALES \$/								7,250.35
UTILIDAD \$/								7,251.97
SUB TOTAL \$/								105,130.40
IGV 18%								18,923.45
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								124,053.75



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA \$/
COSTO DIRECTO	90,628.08	73,228.08	17,400.00
Gastos Generales	7,250.35	5,858.35	1,392.00
Utilidad	7,251.97	5,855.97	1,395.00
TOTAL SUP. S/IGV	105,130.40	84,942.40	20,188.00
IGV 18%	18,923.45	15,290.33	3,633.12
COSTO TOTAL C/IGV	124,053.75	100,232.73	23,821.02

PERIODO	DIA \$/	G.B
	120.00	50.00
COSTO UNIT.	835.305250	23,817.12