



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (CONSULTORIA)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/03/2025							
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA		Contratación de consultoría para la "MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE LA COLPA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD)" - CUI 2436643							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00125002493							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		65							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2436643				
Documento que declaró la viabilidad			Formato Unico de Reconstrucción Código 2436643							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Memorando N° 1647-2024-MTC/21.GIE.RCC		Fecha de recepción		21/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-		NO		x	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		-		NO		x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		-		NO		x	
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		-		NO		x	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(CONSULTORIA)**

<b>3. INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR ESTIMADO</b>							
<b>3.1 FUENTES IDENTIFICADAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTO</b>							
De acuerdo al artículo 14° del Reglamento de Reconstrucción con Cambios. Adjunto Anexo N° 1.							
<b>3.1.2 PAGINA WEB DEL SEACE</b>							
Precio Historicos de la Entidad							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS De acuerdo al artículo 14° del Reglamento de Reconstrucción con Cambios.						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 137,918.71 (Ciento treinta y siete mil novecientos dieciocho con 71/100 soles).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO - FUENTES DE INFORMACIÓN</b>		25/11/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26/11/2024	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	x	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI	NO		x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	NO		x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	NO		x
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
 <b>Abog. ROCIO CAFFO GELDRES</b> Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración <b>PROVIAS DESCENTRALIZADO</b>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(CONSULTORIA)**

**ANEXO N° 1**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

**"REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4-LA LIBERTAD: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS", CON CUI N° 2436643**

**PRESUPUESTO OCTUBRE 2024**

Item	Descripción	Und.	Costo Diario (\$/)	Cantidad	Plazo (días)	Total (\$/)
<b>I</b>	<b>Personal Profesional - Técnico</b>					
<b>A</b>	<b>Personal Profesional (incluye leyes sociales)</b>					<b>57,833.33</b>
1	Jefe de Estudio	Día	333.33	1	60	20,000.00
2	Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Tráfico, Señalización y seguridad vial	Día	266.67	1	20	5,333.33
3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Día	266.67	1	20	5,333.33
4	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Día	266.67	1	20	5,333.33
5	Especialista en Geología y Geotecnia	Día	266.67	1	15	4,000.00
6	Especialista en Estructuras de Puentes y Obras de Arte	Día	266.67	1	15	4,000.00
7	Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad	Día	233.33	1	5	1,166.67
8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.	Día	266.67	1	20	5,333.33
9	Especialista Ambiental responsable de los estudios ambientales	Día	266.67	1	10	2,666.67
10	Especialista en arqueología	Día	233.33	1	10	2,333.33
11	Especialista Social	Día	233.33	1	10	2,333.33
<b>B</b>	<b>Personal Técnico (incluye leyes sociales)</b>					<b>6,480.00</b>
1	Dibujante de autocad, digitador	Día	100.00	1	20	2,000.00
2	Topógrafo	Día	233.33	1	15	3,500.00
3	Ayudante de Topografía	Día	70.00	2	7	980.00
<b>II</b>	<b>Viáticos (Alimentación, hospedaje y pasajes)</b>					<b>10,780.00</b>
1	Personal Profesional y Técnico	Glb	10,780.00	1		10,780.00
<b>III</b>	<b>Vehículos</b>					<b>9,900.00</b>
1	Camioneta Pick Up 4x4 (incluye chofer, combustible y seguros)	Día	330.00	1	30	9,900.00
<b>IV</b>	<b>Equipos y Servicios de Ingeniería</b>					<b>19,000.00</b>
1	Alquiler de equipo de Topografía (Un sistema GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia con su respectivo certificado de operatividad vigente.)	Día	300.00	1	7	2,100.00
2	Servicio de Certificación Pluviométrica de SENAMHI (25 años), según Manual de Hidráulica, Hidrología y Drenaje de Carreteras - MTC	Glb	1,500.00	1		1,500.00
3	Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y rocas (calicatas en accesos y puente)	Glb	12,000.00	1		12,000.00
4	Estudio de canteras y producción de agregados y material granular	Glb	1,500.00	1		1,500.00
5	Ensayo de laboratorio de fuentes de agua	Glb	1,000.00	1		1,000.00
6	Equipos de cómputo con 16 GB de RAM como mínimo	Glb	900.00	1		900.00
<b>V</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>1,800.00</b>
1	Útiles de Oficina y Dibujo	Glb	600.00	1		600.00
2	Copias y Reproducciones, impresiones y ploteos	Glb	1,200.00	1		1,200.00
<b>VI</b>	<b>Seguros</b>					<b>205.83</b>
1	SCTR Salud y Pensión (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo)	Glb	205.83	1		205.83
	<b>Costo Directo</b>					<b>105,999.17</b>
	Gastos Generales	5.27%				5,581.14
	Utilidad	5.00%				5,299.96
	<b>Sub Total sin IGV</b>					<b>116,880.26</b>
	I.G.V.	18%				21,038.45
	<b>Total General</b>					<b>137,918.71</b>