

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL PIEDRA NEGRA DE CENTRO POBLADO PIEDRA NEGRA DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO UNICO N°2625314						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2625314				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°80-2025-MDP-DOPDT-ING.HECC-J		Fecha de recepción	21/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						




FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISIÓN							
Proyecto (PIP)		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL PIEDRA NEGRA DE CENTRO POCALADO PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAMAS DE LA PROVINCIA DE AYACAHUAYO, DEPARTAMENTO DE PIURA					
Localización		PAMAS-AYACAHUAYO-PIURA					
Plazo de Ejecución		: 6.0 meses					
Modalidad Ejecución		: Contrata					
Modalidad Supervisión		: Supervisión Externa					
Fecha de Elaboración		Jun-24					
Costo Directo (S/.)		5,667,212.50					
Valor Referencial		7,893,012.63					
Costo de Supervisor		394,650.63					
ITEM	DESCRIPCION	PROFESIONAL / UNIDAD	PLAZO (Mes)	CANT.	% PARTICIP.	TARIFAS Tarifa Mes	TOTAL (S/.)
1.0	PERSONAL PROFESIONAL						126,000.00
1.1	Supervisor de Obra	Ing. Civil o Agrícola	6.0	1	100%	12,000.00	72,000.00
1.2	Asistente de Supervisor	Ing. Civil o Agrícola	6.0	1	100%	9,000.00	54,000.00
						LEYES SOCIALES (11.40%)	14,364.00
						Sub Total	140,364.00
2.0	PERSONAL TECNICO						66,600.00
2.1	Asistente Administrativo	Técnico	6.0	1	100%	2,500.00	15,000.00
2.2	Topógrafo	Técnico	6.0	1	50%	3,500.00	10,500.00
2.3	Auxiliar de topografía	Técnico	6.0	2	100%	2,500.00	30,000.00
						LEYES SOCIALES (11.40%)	6,327.00
						Sub Total	61,827.00
3.0	ALQUILERES Y SERVICIOS						81,500.00
3.1	Conductor	Mes	6.0	1	100%	3,400.00	20,400.00
3.2	Alquiler de Camioneta 4x4	Mes	6.0	1	100%	5,000.00	30,000.00
3.3	Alquiler de Estación Total	Mes	6.0	1	100%	1,100.00	6,600.00
3.4	Alquiler de Nivel de ingeniero	Mes	6.0	1	100%	750.00	4,500.00
4.0	COMBUSTIBLES						9,000.00
4.1	Petróleo	Mes	6.0	30	100%	50.00	9,000.00
5.0	ENSAYOS DE LABORATORIO						11,537.00
5.2	Pruebas y ensayos de calidad de obra	Unidad	-	139		83.00	11,537.00
6.0	VESTUARIO Y E.P.S.						1,060.00
6.1	Cascos	Unidad	-	7	-	15.00	105.00
6.2	Camisas	Unidad	-	7	-	25.00	175.00
6.3	Chalecos	Unidad	-	7	-	18.00	126.00
6.4	Zapatos de Seguridad	Par	-	7	-	47.00	329.00
6.5	Casacas impermeables	Unidad	-	7	-	45.00	315.00
7.0	MATERIALES DE OFICINA						6,695.34
7.1	Papel Bond A-4	Miller	6	5	-	15.00	450.00
7.2	Papel Bond A-3	Miller	6	5	-	18.00	540.00
7.3	Fotocopias A-4 y A-3 y Anillados	Miller	6	1	-	45.000	270.00
7.4	Fotocopias de Planos	Miller	6	1	-	480.00	2,880.00
7.5	Otros (Tintas, lapiceros, plumones y accesorios)	Glb	6	1	-	250.34	1,556.34
8.0	SEGUROS						10,084.47
8.1	Accidentes Personales	Glb	1	1	-	4,262.23	4,262.23
8.2	Riesgo de Ingeniería	Glb	1	1	-	5,682.97	5,682.97
8.3	Responsabilidad contra Terceros	Glb	1	1	-	939.28	939.28
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (S/.)							301,028.01
UTILIDAD (8%)							24,146.30
TOTAL SERVICIOS SIN I.G.V.							325,975.11
I.G.V. (18%)							S/ 88,676.62
PRESUPUESTO TOTAL							S/ 394,650.63
9	RECPCION Y LIQUIDACION						S/ 10,000.00
	APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA & CONSULTORIA	GLB		1	-	10,000.00	10,000.00
TOTAL CONSULTORIA - SUPERVISIÓN DE OBRA							394,650.63

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/394,650.63 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 63/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS UNIDAD DE LOGÍSTICA Ing. Jonathan Gabriel Juárez Calle C.R. N° 113963 JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				