

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2024						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, IV ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2198535.						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	68						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 4945		Fecha de recepción		7/11/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 71,146.00 (Setenta y uno mil ciento cuarenta y seis con 00/100 soles).					

t

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALU E.I.R.L.

ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISIÓN

PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.U. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA-AREQUIPA" - IV ETAPA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2198535
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
UBICACIÓN CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO	PRECIO	PARCIAL
01	GASTOS GENERALES VARIABLES					
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
				TIEMPO PERSONA		
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00
01.01.02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3.00	1.00	3,000.00	9,000.00
01.01.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	3.00	1.00	4,500.00	13,500.00
01.01.04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	3.00	1.00	4,500.00	13,500.00
						57,000.00

01.05.00	SERVICIOS					
01.05.01	PAPEL, ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	200.00	200.00
01.05.02	COPIAS	MES	3.00	300.00	0.10	90.00
01.05.03	FLOTES PLANOS DE REPLANTEO	MES	5.00	10.00	6.00	180.00
01.05.04	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
01.05.05	BOTIQUÍN	MES	3.00	1.00	50.00	150.00
						12,620.00

A. TOTAL GASTOS VARIABLES

MONTO: 69,620.00
PORCENTAJE: #1DIV/0!

02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS					
02.03.00	SEGUROS					
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	3.00	192.00	576.00
						576.00
02.04.00	GASTOS SF SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD					
02.04.01	PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	5.00		40.00	200.00
02.04.02	PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	5.00		40.00	200.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VERED)	UND	10.00		15.00	150.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTIL)	UND	5.00		15.00	75.00
02.04.05	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIME)	UND	5.00		15.00	75.00
02.04.06	LAVADO ASFÁLTICO	UND	1.00		250.00	250.00
						950.00

B. TOTAL GASTOS FIJOS

MONTO: 1,526.00

TOTAL DE GASTOS SUPERVISIÓN

MONTO: 71,146.00

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALU E.I.R.L.
 RUC: 20609151570
 Gerente General

RUC: 20609151570

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA-AREQUIPA" - IV ETAPA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2198535

1.00	GASTOS GENERALES VARIABLES							72,534.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	MONTO MENSUAL	PARCIAL	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100%	3.00	7,500.00	22,500.00	
02	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	100%	3.00	3,000.00	9,000.00	
03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	100%	3.00	4,000.00	12,000.00	
04	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	100%	3.00	3,500.00	10,500.00	
SERVICIOS								
01	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
02	COPIAS	MES	300.00		3.00	0.11	99.00	
03	PLOTEO PLANOS DE REPLANTEO	MES	10.00		3.00	4.50	135.00	
04	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00		3.00	5,500.00	16,500.00	
05	BOTIQUIN	MES	1.00		3.00	100.00	300.00	
2.00	GASTOS GENERALES FIJOS							2,500.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	MONTO MENSUAL	PARCIAL	
SEGUROS								
01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00		3.00	250.00	750.00	
GASTOS DE SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD								
01	PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	1.00		5.00	75.00	375.00	
02	PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	1.00		5.00	75.00	375.00	
03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VERED)	UND	1.00		10.00	25.00	250.00	
04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTILLOS)	UND	1.00		5.00	25.00	125.00	
05	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIMENTO)	UND	1.00		5.00	25.00	125.00	
06	LAVADO ASFALTICO	UND	1.00		1.00	500.00	500.00	

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN

75,034.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

TOMAS TICONA VARGAS
 INGENIERO CIVIL
Registrado en Colegio de Ingenieros del Perú N° 81822

DNI: 02034311



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES EN EL P.J. BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA-AREQUIPA" - IV ETAPA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2198535

DESCRIPCIÓN	UND	NÚMERO	COSTO	COEF. PART.	P. PARC.	TOTAL
1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES						77,970.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	3.00	8,000.00	100 00%	24,000 00	60,000.00
ING ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3 00	3,500.00	100 00%	10,500 00	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	3 00	4,500.00	100 00%	13,500 00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	3 00	4,000.00	100 00%	12,000 00	
SERVICIOS						
				CANTIDAD		
PAPEL, ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	750.00	1.00	750 00	17,970.00
COPIAS	MES	3.00	0.10	300 00	90 00	
PLOTEO PLANOS DE REPLANTEO	MES	3.00	6.00	10 00	180 00	
ALQUILER DE CAMIONETA	MES	3.00	5,500.00	1.00	16,500 00	
BOTIQUIN	MES	3.00	150.00	1.00	450 00	
2.00 GASTOS GENERALES FIJOS						2,426.00
SEGUROS						
SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	392.00	3.00	1,176 00	1,176.00
GASTOS SE SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD						
PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBRASANTE	UND	1.00	50.00	5.00	250 00	1,250.00
PRUEBA DE DENSIDAD DE BASE	UND	1.00	50.00	5.00	250 00	
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (VEREDAS)	UND	1.00	20.00	10.00	200 00	
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (MARTILLOS)	UND	1.00	20.00	5.00	100 00	
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE (PAVIMENTO)	UND	1.00	20.00	5.00	100 00	
LAVADO ASFALTICO	UND	1.00	350.00	1.00	350 00	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						80,396.00

CÉSAR A PUMALOMINO
INGENIERO CIVIL
Reg. del COLEGIO DE INGENIEROS N° 55420

RUC: 10292790444

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10//2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA</div><div></div><div>Mg. Henry Gustavo Motta Moreno</div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				