


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/03/2024								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POTABLE PUMAHUAIN DISTRITO DE CAUJUL – PROVINCIA DE OYON – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2608345								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	69								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO							2608345	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil			Factibilidad		
		Elaborado por	VICTOR BLAS PAJUELO		Aprobado por	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO			
		Conformidad por	JAMES YILDO RESURECCION HUAMAN						
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 139-2023-GR/L/GRI		Fecha de aprobación	14/11/2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO				
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo								
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X					
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90							
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO								
	DESCRIPCIÓN								CANTIDAD
	RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOP. 101-135 HO, 10-12 T								1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155HP 3yd3								1	
RETROEXCAVADORA 125 HP								1	
MOTONIVELADORA 125 HP								1	
CAMION CISTERBA 4X2 (AGUA) 2,000 gl								1	
VOLQUETE 6x4 330hp DE 10 m3								2	
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11-12P3 (18 HP)								1	
VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP, 18PL (1.5")								1	
ESTACION TOTAL								1	
NIVEL DE INGENIERO/TOPOGRAFICO								1	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO									



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOP. 101-135 HO, 10-12 T	1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155HP 3yd3	1
RETROEXCAVADORA 125 HP	1
MOTONIVELADORA 125 HP	1
CAMION CISTERBA 4X2 (AGUA) 2,000 gl	1
VOLQUETE 6x4 330hp DE 10 m3	2
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11-12P3 (18 HP)	1
VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP, 18PL (1.5")	1
ESTACION TOTAL	1
NIVEL DE INGENIERO/TOPOGRAFICO	1

### RELACIÓN DEL PERSONAL

Nº	CARGO	PROFESIÓN
1	Residente de obra	Ingeniero Civil, titulado
2	Especialista Ambiental	Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, titulado.
3	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado

### PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Nº	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.
2	Especialista Ambiental	18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general; que se computara desde la colegiatura.
3	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. en obras en general; que se computará desde la colegiatura

### OTROS

#### 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
OTROS			

#### 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	VICTOR BLAS PAJUELO	Aprobado por	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
Evaluado por	JAMES YILDO RESURRECCION HUAMAN		
Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 139-2023-GR/L/GRI	Fecha de aprobación	14/11/2023

#### 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

46

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

## 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

## 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO	X
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 18/10/2023

DETALLADO EN

510

Página

1

### Presupuesto


Presupuesto 1101050 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POBLADO PUMAHUAIN DISTRITO DE CAJUL - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUL

Lugar LIMA - OYON - CAJUL

Costo al 05/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				58,255.20
01.01	OBRAS PROVISIONALES				5,361.82
01.01.01	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIA	mes	3.00	800.00	2,400.00
01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	und	1.00	1,800.00	1,800.00
01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80x3.60 m	und	1.00	1,701.02	1,701.02
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				36,197.80
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	32,408.00	32,408.00
01.02.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	gib	1.00	3,789.80	3,789.80
01.03	DEMOLICIONES				1,294.32
01.03.01	DEMOLICION DE VEREDAS C/ EQUIPO LIVIANO	m3	15.57	61.81	962.38
01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO < 2 KM	m3	20.24	16.40	331.94
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				15,862.26
01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1,900.00	1,900.00
01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	9,443.00	9,443.00
01.04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,430.16	1,430.16
01.04.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	1,081.10	1,081.10
01.04.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	1,098.00	1,098.00



296





# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

03.07.02	NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	und	30.00	184.37	5,543.10
03.08	SEÑALIZACION HORIZONTAL				5,971.75
03.08.01	PINTURA EN VEREDAS	m	698.45	8.55	5,971.75
04	SARDINELES				76,212.34
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				464.46
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	106.04	2.19	232.23
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	106.04	2.19	232.23
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				815.94
04.02.01	CORTE EN MATERIAL SEMIROCOSO MANUAL	m3	10.80	55.64	589.76
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO < 2 KM	m3	13.79	16.40	226.16
04.03	SARDINELES DE CONCRETO				74,331.94
04.03.01	CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$ EN SARDINELES	m3	58.13	610.30	35,476.74
04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN SARDINELES	m2	387.55	70.29	27,240.88
04.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ , GRADO 60	kg	1,965.26	5.78	11,359.20
04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	212.51	1.02	216.76
04.03.05	RELLENO DE JUNTAS	m	74.40	8.58	638.35
05	DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES				220,664.98
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				935.92
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	427.36	2.19	935.92
05.02	OBRAS DE CONCRETO				102,464.23
05.02.01	CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$ IMPERMEABILIZADO EN CUNETAS	m3	122.38	633.14	77,483.67
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	423.02	52.76	22,318.54
05.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	921.62	1.02	934.05
05.02.04	JUNTA DE POLIURETANO PARA DRENAJE	m	155.40	13.05	2,027.97
05.03	VARIOS				117,264.84
05.03.01	REJILLA METALICA (SEGUN DISEÑO)	m	777.00	150.92	117,264.84
06	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				5,180.72
06.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				3,017.85
06.01.01	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	2.00	1,012.24	2,024.48
06.01.02	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	62.28	15.96	993.37
06.02	SEÑALIZACION VERTICAL				2,162.87
06.02.01	SEÑAL PREVENTIVA DE 0.60x0.60m	und	2.00	532.69	1,065.38
06.02.02	SEÑAL REGULADORA DE 0.60x0.60m	und	1.00	515.74	515.74
06.02.03	SEÑAL INFORMATIVA DE 0.90x0.50m	und	1.00	579.75	579.75
07	PROTECCION AMBIENTAL				7,825.87
07.01	MITIGACION AMBIENTAL				4,500.00
07.01.01	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA	gib	1.00	1,500.00	1,500.00
07.01.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
07.02	MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA				2,000.00
07.02.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	2.00	500.00	1,000.00
07.02.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	pto	2.00	500.00	1,000.00
07.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				1,325.87
07.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2,821.00	0.47	1,325.87
08	MONITOREO ARQUEOLOGICO				9,071.20
08.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO DURANTE LA EJECUCION	gib	1.00	9,071.20	9,071.20
09	FLETE TERRESTRE				33,987.00
09.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	33,987.00	33,987.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>828,627.34</b>

*Ing. Víctor Blas Pajuelo*  
INGENIERO CIVIL  
C.P. 166349



310

Página

3  
294

## Presupuesto

Presupuesto

1101050


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POBLADO



466

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

PUMAHUAIN DISTRITO DE CAJUL - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA		Costo al		05/10/2023	
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUL				
Lugar	LIMA - OYON - CAJUL				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	GASTOS GENERALES (10.50%)				87,065.87
	UTILIDAD (19.00%)				82,862.73
	SUB TOTAL				998,495.94
	I.G.V. (18.00%)				179,729.27
	PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA				1,178,225.21
	SUPERVISION				60,300.00
	GESTION DE PROYECTOS				30,300.00
	LIQUIDACION DE OBRA				10,000.00
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				12,000.00
	MONTO DE INVERSION TOTAL				1,290,225.21

  
**Ing. Victor Blas Pajuelo**  
 INGENIERO CIVIL  
 166349



## **3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES**

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el desagregado de gastos generales

259

### DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POBLADO PUMAHUAIN  
DISTRITO DE CAUJUL - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA"



FECHA : Octubre del 2023  
PLAZO EJECUCION : 90 días calendario


Costo Directo :		S/ 828,627.34
Gastos Generales :	10.50%	S/ 87,005.87
Utilidad :	10.00%	S/ 82,862.73
Sub Total :		S/ 998,495.94
IGV :	18.00%	S/ 179,729.27
Presupuesto de Ejecución de Obra :		S/ 1,178,225.21

#### 1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES

Descripción	Incidencia	Cantidad	Tiempo (meses)	Costo Mensual	Monto	
					Parcial	Total
<b>1.1.- DIRECCION TECNICA</b>						
<b>1.1.1 A.-Personal Clave</b>						
Obra						
**Ingeniero Residente	100%	1.00	3	6,000.00	18,000.00	
**Especialista Ambiental	100%	1.00	3	4,000.00	12,000.00	
**Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	100%	1.00	3	4,000.00	12,000.00	
<b>1.1.2 B.-Otros Personales</b>						
Administrador de Obra	100%	1.00	3	3,000.00	9,000.00	
Maestro de Obra	100%	1.00	3	3,500.00	10,500.00	
Almacenero Guardian	100%	1.00	3	1,800.00	5,400.00	
TOTAL ITEM 1.1						66,900.00
<b>1.2.- EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO</b>						
A.- Epps no incluidos en costo directo para el equipo Técnico						
Casco blanco		6.00		80.00	480.00	
Chaleco		6.00		60.00	360.00	
Zapato de de Seguridad		6.00		130.00	780.00	
TOTAL ITEM 1.2						1,620.00
<b>1.3.- SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS</b>						
<b>1.3.1 Gastos de Carta Fianza</b>						
a) Carta Fianza por Fiel Cumplimiento 10%		82,862.73	0.20%	3	497.18	
b) Carta Fianza por Adel. Directo 10%		82,862.73	0.20%	3	497.18	
c) Carta Fianza por Adel. Materiales 20%		165,725.47	0.20%	3	994.35	
<b>1.3.2 Tributos</b>						
a) SENCICO (%*CD)		828,627.34	0.20%		1,657.25	
b) CONAFOVICER (MO+trab. Const. civil)		177,507.19	0.20%		355.21	
c) SCTR (MO+Técnicos+Profesionales)		223,507.19	0.63%		1,408.10	
d) POLIZA CAR (Todo Riesgo Contratista)		1,178,225.21	0.30%		3,534.68	
TOTAL ITEM 1.3						8,943.96
<b>TOTAL ITEM 1.00</b>						<b>77,463.95</b>
<b>PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>9.35%</b>

#### 2.00 GASTOS GENERALES FIJOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	Costo Unitario	Monto	
					Parcial	Total
<b>2.1 GASTO OFICINA CENTRAL</b>						
A.- Planos,fotocopias,gastos varios	Und	1.00		500.00	500.00	
B.- Materiales de Escritorio	Und	1.00		411.92	411.92	
TOTAL ITEM 2.1						911.92
<b>2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO</b>						
a) Análisis Granulométrico agregados	Und	3.00		50.00	150.00	
b) Contenido de Humedad	Und	1.00		30.00	30.00	
c) Límites de consistencia	Und	1.00		50.00	50.00	
d) Diseño de mezcla Concreto	Und	2.00		350.00	700.00	
e) Ensayo de compresion de testigos	Und	10.00		30.00	300.00	
f) Proctor Modificado	Und	1.00		100.00	100.00	
g) Densidad de Campo	Und	10.00		30.00	300.00	
h) Ensayos en Cantera de materiales para obra	Glb	1.00		1,000.00	1,000.00	
i) Análisis químicos de fuentes de agua	Glb	1.00		250.00	250.00	
TOTAL ITEM 2.2						2,880.00



253

460

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

### DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CENTRO POBLADO PUMAHUAIN DISTRITO DE CAUJUL - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA"



FECHA : Octubre del 2023  
PLAZO EJECUCION : 90 días calendario

Costo Directo :	S/ 828,627.34
Gastos Generales :	10.50% S/ 87,005.87
Utilidad :	10.00% S/ 82,862.73
Sub Total :	S/ 998,495.94
IGV :	18.00% S/ 179,729.27
Presupuesto de Ejecución de Obra :	S/ 1,178,225.21


#### 1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES

Descripción	Incidencia	Cantidad	Tiempo (meses)	Costo Mensual	Monto	
					Parcial	Total
2.3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
A.- Elaboración de la liquidación de obra	Und	1.00	1	5,000.00	5,000.00	
B.- Fotocopias	Und	1.00	1	250.00	250.00	
C.- Impresión y Copias de Planos	Und	1.00	1	300.00	300.00	
TOTAL ITEM 2.3						5,550.00
2.4 OTROS						
Cuaderno de Obra	Und	2.00		S/. 50.00	S/. 100.00	
Legalización de Cuaderno de Obra	Und	2.00		S/. 50.00	S/. 100.00	
TOTAL ITEM 2.4						200.00
TOTAL ITEM 2.00						9,541.92
PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						1.15%
PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES						10.50%
TOTAL GASTOS GENERALES					S/.	87,005.87

#### Nota:

- \*\* Profesionales según ficha de homologación (ejecución de una obra de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada) RM N°146-2021-VIVIENDA, fecha 14-05-21
- SENGICO, el cual es el 0.2% del total de los ingresos facturados al cliente mensualmente
- CONAFVICER es una organización al servicio de los trabajadores en construcción civil
- SCTR es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista)

**Victor Blas Pajuelo**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 166349




<b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,178,225.21 (un millón ciento setenta y ocho mil doscientos veinticinco con 21/100 soles)				

#### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325					
SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PARKO, HUAYTAHUACHO, HUAYLLANI, CERA CUCHO Y SUCRE CCARAÑAHU DEL DISTRITO DE LLALLI, MELGAR, PUO					
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE IMA PABLO DÍAZ MENACHO JEFE DE OFICINA TECNICA				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORBANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					