

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/10/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE BOLARDOS FLEXIBLES DE PVC PARA LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 0385-2024-SGMUSV-GSC/MM		Fecha de recepción		2/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/06/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	27/06/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Como resultado de la Indagacion de Mercado se ha determinado que existe potencialmente proveedores que pueden atender los bienes que corresponden a la presente contratación en su conjunto, resultado mas eficiente su contratación por paquete, el cual podría reducir el tiempo del abastecimiento, además de acceder a beneficios propios de las economías de escala y simplificar las relaciones contractuales al permitir que la entidad se entienda con un solo proveedor; por otro lado, del estudio de indagación de mercado se desprende que los bienes a contratar están vinculados entre sí y para su instalación es necesario contar con los tres ítems, por lo que es pertinente agrupar los ítems en una contratación por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente en el presente caso.				
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	MEMORANDUM N° 2172 - 2024-SGLCP-GAF/MM	23/05/2024	no aplica	no aplica	no aplica

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

No se ha incluido los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y la garantía

1

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	MEMORANDUM N° 438 -2024-SGMUSV-GSC/MM	5/06/2024			

Subsana REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y la garantía

1	1	1	MEMORANDUM N° 463-2024-	27/06/2024			
---	---	---	-------------------------	------------	--	--	--

Se amplió la altura de los BOLARDOS de 75cm hasta 76cm y se amplió el material de los BOLARDOS a Plástico PVC o Poliuretano

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
1	Se incluyo los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN y la garantía
2	Se amplio la altura de los BOLARDOS de 75cm hasta 76cm
3	Se amplio el material de los BOLARDOS : Plástico PVC o Poliuretano

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	QRUBBER – MODELO DE 76 CM , QRUBBER – MODELO DE 75 CM, ARAGCU Y FERTEC De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	
----	--

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

MIRAFLORES



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SILVIA CLAUDIA BARRERA MONTESINOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.

