

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". CUI: 2597683.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". CUI: 2597683.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	239					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones			2597683		
		Documento que declaró la viabilidad			9/06/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°3833-2024-GRH-GRI/SGGOS		Fecha de recepción	30/05/2024	
10/09/	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO AL PRESENTE						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ADJUNTO AL PRESENTE						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 112,161.11 (Ciento Doce Mil Ciento Sesenta y Uno con 11/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	ADJUNTO AL PRESENTE						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div>CPC. BERNING SALVADOR GUEVARA MAYTA ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

De participar en el procedimiento de selección que derive del servicio cotizado, estimamos hacerlo en (marcar con "X" en una de las siguientes casillas):

INDIVIDUAL	x
CONSORCIO	

REQUISITOS DE CALIFICACION	SI CUMPLE/ NO CUMPLE	SUSTENTO DE POR QUE NO CUMPLE
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	Sí cumpla	-
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	Sí cumpla	-
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Sí cumpla	-
B.2.1 Formación Académica	Sí cumpla	-
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Sí cumpla	-
TERMINOS DE REFERENCIA	-	-
Cumpla con todo lo solicitado en los Términos de Referencia	Sí cumpla	-

ESTRUCTURA DE COSTOS

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO		
PROYECTO : MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO DE UMARI DE LA		
PROVINCIA DE PACHITE DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".		
UBICACIÓN : DISTRITO DE UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		
FECHA : JUNIO 2024		
PLAZO : 120 DIAS CALENDARIO PARA EJECUCION DE OBRA		
30 DIAS CALENDARIO PARA RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA		
I. GASTOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISION DE OBRA		
a) Elaboracion de propuesta Tecnica Para Proceso de Selección Adj. Simplificada		S/ 5,263.97
b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra		S/ 8,100.00
c) Gastos de Oficina Central, Personal y Materiales		S/ 28,400.00
d) Servicios varios		S/ 7,036.55
e) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Tecnico y Administrativo Para la Supervision de Obra		S/ 38,200.00
f) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra.		S/ 3,525.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION		S/ 90,525.51
UTILIDAD	5.00%	S/ 4,526.28
SUB TOTAL		S/ 95,051.79
IGV	18.00%	S/ 17,109.32
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN		S/ 112,161.11

Huánuco, 13 de junio de 2024.


Atentamente.

CONSURGE INGENIERÍA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020
ING. DANIEL MARTIN PARRA BAILON
GERENTE GENERAL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 08:
ESTRUCTURA DE COSTOS



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DE CENTRO POBLADO SANTO TORIBIO LA PUNTA DISTRITO DE UMARI DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UBICACIÓN : HUÁNUCO - DISTRITO DE UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA

MODALIDAD : POR CONTRATA

FECHA : MARZO 2024

PLAZO : 120 DÍAS CALENDARIO PARA EJECUCION DE OBRA
30 DÍAS CALENDARIO PARA RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA

I. GASTOS RELACIONADO CON LA SUPERVISION DE OBRA

a) Elaboracion de Propuesta Tecnica Para Proceso de Selección Adjudicación Simplifi	5,263.97
b) Gastos de Recepcion, Revision y Aprobacion de Liquidacion de Obra	8,100.00
c) Gastos de Oficina Central Personal y Materiales	28,400.00
d) Servicios Varios	7,036.55
e) Gastos Para Sueldos, Obligaciones y Beneficios Sociales del Personal Técnico y Administrativo Para la Supervision de Obra	38,200.00
f) Gastos Administrativos Relativos a la Supervision de Obra	3,525.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	90,525.51
UTILIDAD 5.00%	4,526.28
SUB TOTAL	95,051.79
IGV 18.00%	17,109.32
COSTO TOTAL DE SUPERVISION	112,161.11



GC - GERENCIA REGIONAL DE HUANUCO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Arg. Alfredo A. García Martínez
ESPECIALISTA EN OC - RATES DE OBRA - E
CAP. N° 19800