

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Infraestructura Pública.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de consultoría de obra Elaboración del expediente técnico de la IOARR: "Renovación de tubería; en el (la) sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe de la urbanización Túpac Amaru ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín" con CUI N° 2631733.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"Renovación de tubería; en el (la) sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe de la urbanización Túpac Amaru ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín" con CUI N° 2631733.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	33						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2631733				
		Documento que declaró la viabilidad		-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota Informativa N° 3176-2024-MPM-GIP.		Fecha de recepción	28/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR: CONSULTORA & CONSTRUCTORA IHVCA S.A.C. - R.U.C. N° 20601190223**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS							
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N° 2631733							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	TOTAL
1	Personal Profesional						S/ 17.000,00
1,01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100,00%	S/8.000,00	S/ 10.000,00
1,02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100,00%	S/7.000,00	S/ 7.000,00
2	Personal Técnico y de Apoyo						S/ 6.000,00
2,01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100,00%	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
2,02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100,00%	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
3	Estudios Básicos y Complementarios						S/ 16.000,00
3,01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	glb	1	1	100,00%	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
3,02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1	1	100,00%	S/ 4.000,00	S/ 4.000,00
3,03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	100,00%	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
3,04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	glb	1	1	100,00%	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
4	Material, mobiliario y útiles de oficina						S/ 2.500,00
4,01	Impresiones, copias y anillados	glb	1	1	100,00%	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
4,02	Papelería y Útiles de Escritorio	glb	1	1	100,00%	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
5	Equipamiento Estratégico						S/ 12.000,00
5,01	Equipo de cómputo	glb	1	1	100,00%	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
5,02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	glb	1	1	100,00%	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
5,03	Plotter Multifuncional A0 (Impresora, copiadora y escaner)	glb	1	1	100,00%	S/ 1.000,00	S/ 1.000,00
5,04	GPS diferencial calibrada	glb	1	1	100,00%	S/ 2.000,00	S/ 2.000,00
5,05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	glb	1	1	100,00%	S/ 6.000,00	S/ 6.000,00
COSTO DIRECTO (CD)							S/ 53.500,00
Gastos Generales (8.00% CD)							S/ 4.280,00
UTILIDAD (2.00% CD)							S/ 1.070,00
SUB TOTAL (ST)							S/ 58.850,00
IGV (18.00% ST)							S/ 0,00
VALOR REFERENCIAL							S/ 58.850,00


**C & C IHVCA S.A.C.**  
 Stánier Irigoin Vázquez  
 REPRESENTANTE GENERAL

**CONSULTORA & CONSTRUCTORA IHVCA S.A.C.**  
 RUC: 20601190223

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR: MOSQUERA MENDOZA ERICK JAVIER - R.U.C. N° 10420506789**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS - ERICK JAVIER MOSQUERA MENDOZA								
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N° 2631733								
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>							<b>S/ 18,000.00</b>
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100.00%	10,000.00	10,000.00	S/ 10,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
<b>2</b>	<b>Personal Técnico y de Apoyo</b>							<b>S/ 8,000.00</b>
2.01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
2.02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
<b>3</b>	<b>Estudios Básicos y Complementarios</b>							<b>S/ 29,000.00</b>
3.01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	100.00%	5,000.00	5,000.00	S/ 5,000.00
3.04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
<b>4</b>	<b>Material, mobiliario y útiles de oficina</b>							<b>S/ 2,600.00</b>
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1	1	100.00%	1,300.00	1,300.00	S/ 1,300.00
4.02	Papelería y Útiles de Escritorio	glb	1	1	100.00%	1,300.00	1,300.00	S/ 1,300.00
<b>5</b>	<b>Equipamiento Estratégico</b>							<b>S/ 16,100.00</b>
5.01	Equipo de cómputo	glb	1	1	100.00%	1,800.00	1,800.00	S/ 1,800.00
5.02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	glb	1	1	100.00%	1,500.00	1,500.00	S/ 1,500.00
5.03	Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)	glb	1	1	100.00%	2,800.00	2,800.00	S/ 2,800.00
5.04	GPS diferencial calibrada	glb	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
5.05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	glb	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	S/ 6,000.00
<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>								<b>S/ 73,700.00</b>
<b>Gastos Generales (8.00% CD)</b>								<b>S/ 5,896.00</b>
<b>UTILIDAD (2.00% CD)</b>								<b>S/ 1,474.00</b>
<b>SUB TOTAL (ST)</b>								<b>S/ 81,070.00</b>
<b>IGV (18.00% ST)</b>								<b>S/ 0.00</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>								<b>S/ 81,070.00</b>


  
**ERICK JAVIER MOSQUERA MENDOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 129354

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR: REÁTEGUI SAAVEDRA NILDA JULISSA - R.U.C. Nº 10717291668**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS - NILDA JULISSA REATEGUI SAAVEDRA								
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI Nº 2631733								
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	Personal Profesional							<b>S/ 18,000.00</b>
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100.00%	10,000.00	10,000.00	S/ 10,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
2	Personal Técnico y de Apoyo							<b>S/ 7,600.00</b>
2.01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100.00%	3,800.00	3,800.00	S/ 3,800.00
2.02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100.00%	3,800.00	3,800.00	S/ 3,800.00
3	Estudios Básicos y Complementarios							<b>S/ 29,000.00</b>
3.01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	100.00%	5,000.00	5,000.00	S/ 5,000.00
3.04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
4	Material, mobiliario y útiles de oficina							<b>S/ 2,327.27</b>
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1	1	100.00%	1,200.00	1,200.00	S/ 1,200.00
4.02	Papeleria y Utiles de Escritorio	glb	1	1	100.00%	1,127.27	1,127.27	S/ 1,127.27
5	Equipamiento Estrategico							<b>S/ 15,800.00</b>
5.01	Equipo de cómputo	glb	1	1	100.00%	1,500.00	1,500.00	S/ 1,500.00
5.02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	glb	1	1	100.00%	1,500.00	1,500.00	S/ 1,500.00
5.03	Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)	glb	1	1	100.00%	2,800.00	2,800.00	S/ 2,800.00
5.04	GPS diferencial calibrada	glb	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
5.05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	glb	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO (CD)								<b>S/ 72,727.27</b>
Gastos Generales (8.00% CD)								S/ 5,818.18
UTILIDAD (2.00% CD)								S/ 1,454.55
SUB TOTAL (ST)								<b>S/ 80,000.00</b>
IGV (18.00% ST)								S/ 0.00
VALOR REFERENCIAL								<b>S/ 80,000.00</b>

  
 Reátegui Saavedra Nilda Julissa  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP Nº 208492  
 CONSULTOR DE CGRA C 110657

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**DEL PROVEEDOR: RIVERA CABRERA HANS PETER - R.U.C. Nº 10436980472**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS - HANS PETER RIVERA CABRERA								
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N° 2631733								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	Personal Profesional							S/ 20,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100.00%	10,000.00	10,000.00	S/ 10,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100.00%	10,000.00	10,000.00	S/ 10,000.00
2	Personal Técnico y de Apoyo							S/ 8,000.00
2.01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
2.02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
3	Estudios Básicos y Complementarios							S/ 29,000.00
3.01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
3.03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	100.00%	5,000.00	5,000.00	S/ 5,000.00
3.04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	glb	1	1	100.00%	8,000.00	8,000.00	S/ 8,000.00
4	Material, mobiliario y útiles de oficina							S/ 2,600.00
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1	1	100.00%	1,300.00	1,300.00	S/ 1,300.00
4.02	Papelería y Útiles de Escritorio	glb	1	1	100.00%	1,300.00	1,300.00	S/ 1,300.00
5	Equipamiento Estratégico							S/ 16,100.00
5.01	Equipo de cómputo	glb	1	1	100.00%	1,800.00	1,800.00	S/ 1,800.00
5.02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	glb	1	1	100.00%	1,500.00	1,500.00	S/ 1,500.00
5.03	Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)	glb	1	1	100.00%	2,800.00	2,800.00	S/ 2,800.00
5.04	GPS diferencial calibrada	glb	1	1	100.00%	4,000.00	4,000.00	S/ 4,000.00
5.05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	glb	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO (CD)								S/ 75,700.00
Gastos Generales (8.00% CD)								S/ 6,056.00
UTILIDAD (2.00% CD)								S/ 1,514.00
SUB TOTAL (ST)								S/ 83,270.00
IGV (18.00% ST)								S/ 0.00
VALOR REFERENCIAL								S/ 83,270.00

  
**HANS PETER RIVERA CABRERA**  
 REGISTRO CONSULTOR: C51286  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 125903



FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS								
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N° 2631733								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	Personal Profesional							S/ 16,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100.00%	10000	10000	S/ 10,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
2	Personal Técnico y de Apoyo							S/ 5,000.00
2.01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
2.02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
3	Estudios Básicos y Complementarios							S/ 17,000.00
3.01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	gib	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	gib	1	1	100.00%	4000	4000	S/ 4,000.00
3.03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	gib	1	1	100.00%	4000	4000	S/ 4,000.00
3.04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	gib	1	1	100.00%	3000	3000	S/ 3,000.00
4	Material, mobiliario y útiles de oficina							S/ 2,411.00
4.01	Impresiones, copias y anillados	gib	1	1	100.00%	1000	1000	S/ 1,000.00
4.02	Papelería y Utiles de Escritorio	gib	1	1	100.00%	1411	1411	S/ 1,411.00
5	Equipamiento Estrategico							S/ 14,500.00
5.01	Equipo de cómputo	gib	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
5.02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	gib	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.03	Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)	gib	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.04	GPS diferencial calibrada	gib	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	gib	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO (CD)								S/ 54,911.00
Gastos Generales (8.00% CD)								S/ 4,392.88
UTILIDAD (2.00% CD)								S/ 1,098.22
SUB TOTAL (ST)								S/ 60,402.10
IGV (18.00% ST)								S/ 10,872.38
VALOR REFERENCIAL								S/ 71,274.48



Firmado digitalmente por:  
ROJAS GUERRA Agustín FAU  
20146806679 soft  
Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO  
Fecha: 26/09/2024 17:11:39-0500  
Cargo: SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO


S/ 71,274.48 (Setenta y un mil doscientos setenta y cuatro y 48/100 Soles), incluye el I.G.V.

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS								
PROYECTO: "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N° 2631733								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERS.	%PART	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	Personal Profesional							S/ 16,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	100.00%	10000	10000	S/ 10,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
2	Personal Técnico y de Apoyo							S/ 5,000.00
2.01	Tecnico en Metrados	mes	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
2.02	Tecnico en Dibujo	mes	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
3	Estudios Básicos y Complementarios							S/ 17,000.00
3.01	Estudio Topográfico (Incluido puntos geodesico Certificados)	glb	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	glb	1	1	100.00%	4000	4000	S/ 4,000.00
3.03	Ficha de Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	100.00%	4000	4000	S/ 4,000.00
3.04	Estudio de Riesgos, Vulnerabilidad	glb	1	1	100.00%	3000	3000	S/ 3,000.00
4	Material, mobiliario y útiles de oficina							S/ 2,411.00
4.01	Impresiones, copias y anillados	glb	1	1	100.00%	1000	1000	S/ 1,000.00
4.02	Papelera y Utiles de Escritorio	glb	1	1	100.00%	1411	1411	S/ 1,411.00
5	Equipamiento Estrategico							S/ 14,500.00
5.01	Equipo de cómputo	glb	1	1	100.00%	2500	2500	S/ 2,500.00
5.02	Impresora (Impresora Multifuncional Láser)	glb	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.03	Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)	glb	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.04	GPS diferencial calibrada	glb	1	1	100.00%	2000	2000	S/ 2,000.00
5.05	Camioneta 4 x 4 doble cabina	glb	1	1	100.00%	6000	6000	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO (CD)								S/ 54,911.00
Gastos Generales (8.00% CD)								S/ 4,392.88
UTILIDAD (2.00% CD)								S/ 1,098.22
SUB TOTAL (ST)								S/ 60,402.10
IGV (18.00% ST)								S/ 10,872.38
VALOR REFERENCIAL								S/ 71,274.48



Firmado digitalmente por:  
ROJAS GUERRA Agustin FAU  
20146806679 soft  
Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO  
Fecha: 26/09/2024 17:11:39-0500  
Cargo: SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
5.				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				