

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MDEA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACION DE JUEGOS PARA NIÑOS DE TIPO I Y TIPO II (A TODO COSTO) PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE DE LA JUNTA VECINAL FLOR DE AMANCAES DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601089611	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	DEA CONTRATISTAS & COMERCIALIZADORA DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:51:22

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA LA ENTIDAD INDICA QUE EL SUMINISTRO E INSTALACION SE DEBEN DE REALIZAR EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 CALENDARIO, LO CUAL ES TOTALMENTE FUERA DE UN ASPECTO RAZONABLE YA QUE SE TIENE QUE TOMAR EN CONSIDERACION QUE LOS BIENES TIENEN QUE SER FABRICADOS A MEDIDA Y EN CONCORDANCIA CON LOS PLANOS QUE SE APRECIA EN LAS BASES, ASI MISMO LA INSTALACION TIENE OTRO PLAZO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE PARA HAYA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AMPLIE A UN PLAZO NO MENOR DE 50 DIAS CALENDARIOS

AHORA SI EN CASO DE PERSISTIR CON ESTE PLAZO TAN IRRACIONAL, SOLO SE DEMOSTRARIA QUE LA ENTIDAD YA CUENTA CON UN POSTOR QUE YA TENGA LOS BIENES LISTOS PARA SU INSTALACION, LO CUAL VULNERARIA LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y ASI SE ESTARIA DIRECCIONANDO PARA UN CIERTO POSTOR.

POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIE EL PLAZO A 50 DIAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.8 Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 TUO LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

de acuerdo a la consulta realizada por el postor, referente al plazo de la ejecucion del servicio:

1. Se informa al postor respecto al plazo maximo de ejecucion del SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE JUEGOS PARA NIÑOS DE TIPO I Y TIPO II(A TODO COSTO) estipulado en el cronograma de obra segun expediente tecnico es de 10 dias calendario.
2. En ese sentido para mejorar los tiempos de ejecucion y puedan realizarse de buena calidad, nos acogemos parcialmente a la solicitud de otorgar mas dias, el cual el plazo se de 20 dias caledarios en total.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE

- EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 20 DIAS CALENDARIOS