

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 de abril de 2022					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DISEÑO DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LA IOARR CON CUI: 2468685 "ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AÉREA POSTAL (IAAP), DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		OEI.04: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		12					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI 2468685			
Documento que declaró la viabilidad			Formato N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorandum Electrónico N° 344-2021-8I2000	Fecha de recepción	16.12.2021		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13.04.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		14	14	Seguimiento del Memorandum Electrónico N° 344 -2021-8I2000	07.04.2022			
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		14	14	Seguimiento del Memorandum Electrónico N° 344 -2021-	13.04.2022			
	<p>- En el numeral V.1.b. revisar la normatividad</p> <p>- Numeral V.5, el plan de trabajo, los plazos se debe computar en días calendarios</p> <p>- Revisar el plazo de ejecución, en uno dice dice 35 días y en otro indica 30 días</p> <p>- En el numeral V.9 los plazos se deben computar en días calendario</p> <p>- En el numeral VII.2 los plazos se deben computar en días calendario</p> <p>- En el numeral VII.2.2 revisar el ítem a que hace referencia, al parecer no es el correcto</p> <p>- En el numeral VII.2.g.revisar, respecto a la laptops su versión a utilizarse</p> <p>- En el numeral VII.9.b. revisar las antigüedad de las cotizaciones</p> <p>-Actualizar el término de referencia de acuerdo al Artículo 168 del RLC</p> <p>-Suprimir numeral VII:2</p> <p>- Numeral VII describir los anexos</p> <p>- Revisar el literal A.2 en la Experiencia del personal clave, al parecer hay una contradicción con lo que se solicita</p> <p>- En el literal B - requisitos de calificación experiencia del postor en la especialidad , indicar los documentos que debe presentar para sustentar la especialidades del proyecto</p> <p>En la estructura de costos revisar el plazo de ejecución en el equipo técnico profesional y en gastos generales</p>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		<p>· Modifico el numeral V.1.b.respecto a la normatividad</p> <p>- El plan de trabajo (Numeral V.5) lo expresa en días calendarios</p> <p>- Reviso el plazo , siendo el correcto de 30 días (primer entregable)</p> <p>- En el numeral V.9 los plazos lo expresa en días calendario</p> <p>- En el numeral VII.2 los plazos lo expresa en días calendario</p> <p>- En el numeral VII.2.2 corrigio el ítem al cual hace referencia</p> <p>- En el numeral VII.2.g.revisar, especifico que las laptops y las computadoras de mesa deben tener la misma versión</p> <p>-En el numeral VII.9.b. modifíco la antigüedad correcta de las cotizaciones (3 meses)</p> <p>-Actualizó el término de referencia de acuerdo al Artículo 168 del RLC</p> <p>-Suprimió el numeral VII:2</p> <p>- Modifico la redacción del literal A.2 , (se aclaro lo que solicita)</p> <p>- En el literal B aclaro el sustento</p> <p>- En la estructura de costos en ciertos ítems modifíco la cantidad de 2 a 1.67</p>						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		Según Anexo 1 - adjunto
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		Según Anexo 2 - adjunto

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 147,324.89 (Ciento cuarenta y siete mil trescientos veinticuatro con 89/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Determinación del valor referencial: El monto menor de las cotizaciones recibidas							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10.01.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04.02.2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<p><u>Documento Firmado Digitalmente</u> Raúl Menacho Marcelo Gerente de Administración y Finanzas - INEI</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO N° 1

COTIZACIÓN: EULER HÉCTOR CABRERA MORA

EQUIPO TÉCNICO/PERSONAL

Ítem	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	% INCID.	SALARIO SIN IGV	PARCIAL
	Cant.	Especialidad					
1	1	Jefe de Proyecto	Mes	1.67	100.00%	19,000.00	31,730.00
2	1	Profesional en la especialidad de Arquitectura	Mes	1.67	40.00%	17,500.00	11,690.00
3	1	Profesional en la Especialidad de Estructuras	Mes	1.67	80.00%	17,500.00	23,380.00
4	1	Profesional en la Especialidad de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1.67	80.00%	16,000.00	21,376.00
							88,176.00

GASTOS GENERALES						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% INCID.	COSTO SIN IGV	PARCIAL
1	Movilidad	Mes	1.67	100.00%	7,000.00	11,690.00
2	Oficina	Mes	1.67	25.00%	1,200.00	501.00
3	Cartas fianzas	Glb	1.00	100.00%	8,000.00	8,000.00
4	Útiles y material de oficina	Mes	1.67	100.00%	2,500.00	4,175.00
5	Planos, fotos, copias de planos, DVD,USB,DD	Mes	1.67	100.00%	2,500.00	4,175.00
6	Impresiones	Mes	1.67	100.00%	1,500.00	2,505.00
7	Implementos de seguridad, COVID-19	Mes	1.67	100.00%	4,500.00	7,515.00
8	Comunicaciones (celular, fijo, internet)	Mes	1.67	100.00%	2,000.00	3,340.00
9	Pruebas EMS y análisis de laboratorio	Glb	1.00	100.00%	6,000.00	6,000.00
						47,901.00

Costo Directo		88,176.00
Gastos Generales	54.84%	47,901.00
Utilidad	12%	10,581.12
Sub Total		146,658.12

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

IGV	18.00%	26,398.46
Costo Total Elaboración del ETO		173,056.58

COTIZACIÓN:GRUPO CONCERT SAC

EQUIPO TÉCNICO/PERSONAL

Ítem	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	% INCID.	SALARIO SIN IGV	PARCIAL
	Cant.	Especialidad					
1	1	Jefe de Proyecto	Mes	1.67	100.00%	20,000.00	33,400.00
2	1	Profesional en la especialidad de Arquitectura	Mes	1.67	40.00%	18,000.00	12,024.00
3	1	Profesional en la Especialidad de Estructuras	Mes	1.67	80.00%	18,000.00	24,048.00
4	1	Profesional en la Especialidad de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1.67	80.00%	18,000.00	24,048.00
							93,520.00

GASTOS GENERALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% INCID.	COSTO SIN IGV	PARCIAL
1	Movilidad	Mes	1.67	100.00%	8,000.00	13,360.00
2	Oficina	Mes	1.67	25.00%	2,000.00	835.00
3	Cartas fianzas	Glb	1.00	100.00%	1,000.00	1,000.00
4	Útiles y material de oficina	Mes	1.67	100.00%	3,500.00	5,845.00
5	Planos, fotos, copias de planos, DVD, USB, D	Mes	1.67	100.00%	3,500.00	5,845.00
6	Impresiones	Mes	1.67	100.00%	3,500.00	5,845.00
7	Implementos de seguridad, COVID-19	Mes	1.67	100.00%	5,000.00	8,350.00
8	Comunicaciones (celular, fijo, internet)	Mes	1.67	100.00%	3,500.00	5,845.00
9	Pruebas EMS y análisis de laboratorio	Glb	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
						56,925.00

Costo Directo		93,520.00
Gastos Generales	61.97%	56,925.00
Utilidad	15%	14,028.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Sub Total	164,473.00
IGV 18.00%	29,605.14
Costo Total Elaboración del ETO	194,078.14

COTIZACIÓN: WILSON DITER ÑAUPA TELLO
EQUIPO TÉCNICO/PERSONAL

Ítem	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	% INCID.	SALARIO SIN IGV	PARCIAL
	Cant.	Especialidad					
1	1	Jefe de Proyecto	Mes	1.67	100.00%	15,000.00	25,050.00
2	1	Profesional en la especialidad de Arquitectura	Mes	1.67	40.00%	13,500.00	9,018.00
3	1	Profesional en la Especialidad de Estructuras	Mes	1.67	80.00%	13,500.00	18,036.00
4	1	Profesional en la Especialidad de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1.67	80.00%	12,000.00	16,032.00
							68,136.00

GASTOS GENERALES						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% INCID.	COSTO SIN IGV	PARCIAL
1	Movilidad	Mes	1.67	100.00%	5,500.00	9,185.00
2	Oficina	Mes	1.67	25.00%	1,600.00	668.00
3	Cartas fianzas	Glb	1.00	100.00%	5,500.00	5,500.00
4	Útiles y material de oficina	Mes	1.67	100.00%	2,500.00	4,175.00
5	Planos, fotos, copias de planos, DVD,USB,DD	Mes	1.67	100.00%	4,000.00	6,680.00
6	Impresiones	Mes	1.67	100.00%	2,500.00	4,175.00
7	Implementos de seguridad, COVID-19	Mes	1.67	100.00%	3,500.00	5,845.00
8	Comunicaciones (celular, fijo, internet)	Mes	1.67	100.00%	2,200.00	3,674.00
9	Pruebas EMS y análisis de laboratorio	Glb	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
						49,902.00

Costo Directo	68,136.00
Gastos Generales 73.06%	49,902.00
Utilidad 10%	6,813.60

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Sub Total		124,851.60
IGV	18.00%	22,473.29
Costo Total Elaboración del ETO		147,324.89

ANEXO N° 2

ESTRUCTURA DE COSTOS : ÁREA USUARIA
EQUIPO TÉCNICO/PERSONAL

ítem	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	% INCID.	SALARIO SIN IGV	PARCIAL
	Cant.	Especialidad					
1	1	Jefe de Proyecto	Mes	1.67	100.00%	11,976.05	20,000.00
2	1	Profesional en la Especialidad de A	Mes	1.67	40.00%	7,000.00	4,676.00
3	1	Profesional en la Especialidad de	Mes	1.67	80.00%	7,000.00	9,352.00
4	1	Profesional en la Especialidad de Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1.67	80.00%	7,000.00	9,352.00
							43,380.00

GASTOS GENERALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% INCID.	COSTO SIN IGV	PARCIAL
1	Movilidad	Mes	1.67	100.00%	507.46	847.46
2	Oficina	Mes	1.67	25.00%	1,014.92	423.73
3	Cartas fianzas	Glb	1.00	100.00%	847.46	847.46
4	Útiles y material de oficina	Mes	1.67	100.00%	355.22	593.22
5	Planos, fotos, copias de planos, DVD, U	Mes	1.67	100.00%	169.49	283.05
6	Impresiones	Mes	1.67	100.00%	254.24	424.58
7	Implementos de seguridad, CO	Mes	1.67	100.00%	169.49	283.05
8	Comunicaciones (celular, fijo, in	Mes	1.67	100.00%	101.50	169.50
9	Pruebas EMS y análisis de labo	Glb	1.00	100.00%	4,237.29	4,237.29
						8,109.34

Costo Directo		43,380.00
Gastos Generales	10%	8,109.34
Utilidad	8%	3,470.40
Sub Total		54,959.74
IGV	18.00%	9,892.75
Costo Total Elaboración del ETO		64,852.49

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

