

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASQUICHA Y PANCAN, DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN¿ con CUI N° 2467084

Ruc/código :	20608013831	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	TECTUM INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	09:43:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE:

Cuadro 01: Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría.

- i).- Recopilación histórica de información
- ii).- Trabajo de Campo, acreditación con fotos de las localidades a intervenir. Georreferenciadas.
- iii).- Trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades.
- iv) .- Planteamiento del Plan de Optimización de tiempos para cumplir con el plazo ofertado haciendo uso de la metodología BIM ¿ tridimensional.
- v).-Constancia de visita a la zona.

OBSERVACION:

Las actividades descritas en el Cuadro Nro 01 , corresponden a las actividades que se desarrollan en la elaboracion de un Expediente Tecnico

POR TANTO, observamos estas actividades dado que no corresponden a las actividades de una Supervision de Obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se afecta los Principios de razonabilidad , por lo tanto tambien el Principio de Libre Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a la observación planteada, corresponde al Comité de Selección de Absolverlo, por lo que SE ACOGE PARCIALMENTE, con relación al cuadro N° 01 queda establecido de la siguiente manera:

- i).- Información básica de la obra a supervisar(estado situacional)
- ii).-Actividades relevantes a realizar durante la supervisión de obra
- iii) .- Planteamiento del Plan de Optimización de tiempos para cumplir con el plazo ofertado haciendo uso de la metodología BIM ¿ tridimensional.
- iv).-Constancia de visita a la zona.

Todo lo contrario será eliminado. Es importante mencionar que la visita hacia el lugar de ejecución del servicio de consultoría de obra es importante puesto con ello el postor podrá realizar una oferta adecuada y así poder cumplir con su propuesta ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASQUICHA Y PANCAN, DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN¿ con CUI N° 2467084

Ruc/código :	20608013831	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	TECTUM INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	09:51:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Cuadro 01: Relación de actividades durante el desarrollo de la consultoría.

ii).- Trabajo de Campo, acreditación con fotos de las localidades a intervenir. Georreferenciadas.

v).-Constancia de visita a la zona.

SUSTENTO:

Mediante estas actividades estan pidiendo informacion de campo y la respectiva Constancia de Visita de Campo

OBSERVACION

Se esta solicitando documentos de campo(constancia de visita), lo cual vulnerable el Principio de Eficiencia y Libre Concurrencia, solicitando documentos que alteran los referidos principios, por lo cual podria estar en curso un direccionamiento de la presente licitacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficiencia y Principio de Libre Concurrencia y Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a su observación SE ACOGE PARCIALMENTE, se eliminara el numeral ii), y con relación al numeral iv), se mantendrá puesto que es necesario que el participante conozca la situación actual de la zona donde se va intervenir a fin de realizar una oferta bien sustentada y no tener inconvenientes al momento de la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASQUICHA Y PANCAN, DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN¿ con CUI N° 2467084

Ruc/código :	10070481354	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	Hora de envío :	10:52:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita eliminar de la Metodología Propuesta ¿Trabajo de Campo, acreditación con fotos de las localidades a intervenir. Georreferenciadas¿. Ya que siendo esta una convocatoria a nivel nacional los postores locales tendrían ventaja sobre los demás y en atención del principio de Equidad que rige las contrataciones públicas se establece que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a la CONSULTA se aclara al participante, con relación al cuadro N° 01 queda establecido de la siguiente manera y se implementará en las bases integradas:

- i).- Información básica de la obra a supervisar(estado situacional)
- ii).-Actividades relevantes a realizar durante la supervisión de obra
- iii) .- Planteamiento del Plan de Optimización de tiempos para cumplir con el plazo ofertado haciendo uso de la metodología BIM ¿ tridimensional.
- iv).-Constancia de visita a la zona.

Todo lo contrario será eliminado. Es importante mencionar que la visita hacia el lugar de ejecución del servicio de consultoría de obra es importante puesto con ello el postor podrá realizar una oferta adecuada y así poder cumplir con su propuesta ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null