

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	01/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:41:06

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 33 DE LA LEY N°32103 Y LA CLAUSULA NOVENA DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS DE LA LEY N°32069, SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO LA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, ESTA SOLICITUD LA HACEMOS CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, ASI COMO DE CUIDAR LA LIQUIDEZ DE LA OBRA. FAVOR SER CLARO EN SU RESPUESTA.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: B      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCION, EN EL EXTREMO DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, INCLUIR EN LAS BASES INTEGRADAS LA RETENCION DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO ALTERNATIVA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE, ESTIPULADO EN EL ARTICULO 33° DE LA LEY N°32103, QUE AUTORIZA A LAS ENTIDADES A ESTABLECER QUE EL POSTOR ADJUDICADO TIENE LA FACULTAD DE OPTAR, COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACION DE PRESENTAR LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE DICHA GARANTIA, CONSIDERANDO QUE SE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL NUMERAL 33.3 DEL MENCIONADO ARTICULO. El comité de selección ACLARA que el postor adjudicatario tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento la retención del monto total de la garantía correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 32103 y la Ley N° 32077

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LO QUE SE INDICA EN EL PRESENTE ANALISIS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	01/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:41:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE PROMOVEER MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS QUE PARA LA ENTREGA DE ADELANTOS SE CONSTITUYA FIDEICOMISO, TAL COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO DE LA LCE; ES NECESARIO MANIFESTAR QUE LOS COSTOS POR IMPLEMENTACION Y LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, SON MAS ECONOMICOS QUE LAS CARTAS FIANZAS; POR LO QUE NO SE GENERARA MAYORES COSTOS A LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió y de acuerdo a lo informado por el área usuaria, este comite NO ACOGE LA OBSERVACION, pues por temas estrictamente presupuestarios, La Entidad No otorgará Adelanto, por lo que no se modificará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LO QUE SE INDICA EN EL PRESENTE ANALISIS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	01/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:41:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES LOS TERMINOS ¿MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O SUSTITUCION Y/O NUEVO Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ESTAS, EN LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y/O CENTRO TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) Y/O LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS PÚBLICOS (IESTP) Y/O CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) Y/O OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que de acuerdo a lo informado por el área usuaria, este comite NO ACOGE LA OBSERVACION, pues la definición de obras similares se encuentra de acuerdo al objeto de la convocatoria, y sirve para garantizar la correcta ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LO QUE SE INDICA EN EL PRESENTE ANALISIS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	01/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:41:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACEPTAR DE MANERA INDISTINTA QUE LAS OBRAS TENGAN EQUIPAMIENTO O MOBILIARIO DENTRO DE SUS PARTIDAS, Y ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante y de acuerdo a lo informado por el área usuaria, este comite ACOGE LA OBSERVACION, QUE LAS OBRAS QUE TENGAN EQUIPAMIENTO O MOBILIARIO DENTRO DE SUS PARTIDAS, sin embargo deben cumplir lo solicitado en las bases correspondiente a las definiciones de obras similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20545134536	Fecha de envío :	01/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:41:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, BRINDAR EL PRESUPUESTO EN FORMATO EXCEL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que de acuerdo a lo informado por el área usuaria, este comite ACOGE LA OBSERVACION, por lo tanto se adjutnara al archivo de las bases integradas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, EN LA SECCION 2 "INDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO" HAN ADJUNTADO LA "MEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACION Y SEÑALIZACION"(FOLIO 15162 AL 15112) EN LUGAR DEL INDICE PROPIAMENTE INDICADO, LO QUE NO PERMITE UNA CLARA IDENTIFICACION DE LA ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO NI INFORMACION QUE LA MISMA CONTEMPLA. EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CS-MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, EN LA SECCION 2 "MEMORIA DESCRIPTIVA" SOLO SE HA ADJUNTADO LA "MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS"(FOLIO 362 AL 349), SIENDO INEXISTENTES LAS MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ÁREAS QUE SI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DESAGREGADO, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS EN LAS ÁREAS MENCIONADAS EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** EXP.TEC    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, SECCION 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" SOLO SE HA ADJUNTADO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS"(FOLIO 320 AL 236), SIENDO INEXISTENTES LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ÁREAS QUE SI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DESAGREGADO, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y HACER UNA CORRECTA OBSERVACION Y/O CONSULTA AL EXPEDIENTE TECNICO Y EN CONSECUENCIA SE VUELVA A PUBLICAR DESDE LA ETAPA DE CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CS-MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, SECCION 2 "PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA" SOLO SE HA ADJUNTADO "PLANOS DE ARQUITECTURA"(FOLIO 1832 AL 13931) QUE CONTEMPLA PLANOS DE DETALLE DE MOBILIARIO INTERIOR Y EXTERIOR, MAS NO SE ADJUNTAN PLANOS DE IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN NI DETALLE DE LAS MISMAS; ADEMÁS SON INEXISTENTES LOS PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ÁREAS QUE SI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DESAGREGADO, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS EN LOS METRADOS ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO DE OBRA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN YEN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** EXP.TEC                      **Literal:** -                      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE,SECCIÓN 2 "METRADOS" SOLO SE HA ADJUNTADO EL RESUMEN DE METRADO Y METRADOS DETALLADOS DEL ÁREA "INSTALACIONES SANITARIAS"(FOLIO 235 AL 74) , SIN EMBARGO AL NO EXISTIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TALES COMO PLANOS DE EJECUCIÓN NO PERMITE EL ENTENDIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS PARA DICHOS METRADOS; ADEMÁS SON INEXISTENTES LOS METRADOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ÁREAS QUE SI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DESAGREGADO, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS PARA LOS METRADOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, SECCION 2 "RELACIÓN DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO" SOLO SE HA ADJUNTADO LA RELACIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA "ARQUITECTURA", SIN EMBARGO AL NO EXISTIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TALES COMO PLANOS DE EJECUCIÓN NO PERMITE EL ENTENDIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES ASUMIDAS PARA LAS MISMAS; ADEMÁS NO SE ADJUNTAN LAS RELACIONES DE PRECIOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, ÁREAS QUE SI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DESAGREGADO, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS ASUMIDAS PARA EL PRESUPUESTO DE OBRA Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la información registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, así mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, ACÁPITE "CALENDARIO DE AVANCE" SE HA ADJUNTADO LA "RELACIÓN DE PRECIOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA", MAS ES INEXISTENTE INFORMACIÓN DEL CALENDARIO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE OBRAS, SITUACIÓN QUE NO PERMITE UNA CLARA COMPRENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONSIDERADO PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN CONSECUENCIA SE VUELVA A PUBLICAR DESDE LA ETAPA DE CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, ACÁPITE "FORMULAS POLINÓMICAS" SE HA ADJUNTADO LA "RELACIÓN DE PRECIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", MAS ES INEXISTENTE INFORMACIÓN DE LA/LAS FÓRMULAS POLINÓMICAS CONSIDERADAS PARA EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SITUACIÓN QUE NO PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS CONSIDERADAS PARA LA ACTUALIZACIONES DE PRECIOS ASUMIDAS EN LAS MISMA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN CONSECUENCIA SE VUELVA A PUBLICAR DESDE LA ETAPA DE CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, SECCION 3 "ESTUDIOS TÉCNICOS" SE HA ADJUNTADO LA "RELACIÓN DE PRECIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS", MAS ES INEXISTENTE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, TALES COMO ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO Y MORTERO, MEMORIAS DE CÁLCULO, PERMISOS AMBIENTALES, PERMISOS ARQUEOLÓGICOS, ETC. POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, NO SE HAN ADJUNTADO COTIZACIONES QUE SUSTENTEN LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS CONSIDERADOS PARA LOS INSUMOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN, A SU VEZ LOS "PLANOS DE ARQUITECTURA" QUE SE HAN ADJUNTADO DATAN DE FECHA JULIO 2022, POR LO QUE ES NECESARIO CONOCER LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE DE NECESITARSE ACTUALIZAR LAS COTIZACIONES OCASIONARÍA LA REFORMULACION DEL VALOR REFERENCIAL Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la información registrada en el portal seace, habiéndose registrado lo necesario del expediente técnico, por el órgano colegiado, así mismo se informa la evaluación de publicación la cual la obra es de gran envergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente técnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, NO SE HAN ADJUNTADO INFORMACIÓN DE EXISTENCIA, UBICACIÓN Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA EL "DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE", NI SE HA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN LA ACTIVIDAD DE" ACARREO HACIA EL DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE", PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN Y EN CONSECUENCIAESTO MODIFICARIA EL COSTO DE PRESU'PUESTO POR ENDE EL VALOR REFERENCIAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y EL ARTICULO 34 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL "INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS"(FOLIO 15713 AL 15508), SE CONTEMPLA LA EXISTENCIA DE RIESGO MEDIO ANTE INUNDACIONES PLUVIALES RECOMENDANDO LA CONSIDERACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, SIN EMBARGO SE PUEDE OBSERVAR QUE NO INCLUYE RIESGOS OCASIONADOS POR LAS PRECIPITACIONES PARA LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS Y NO EXPRESA ACCIONES O RECOMENDACIONES DE PARALIZACIONES POR PRECIPITACIONES, TODA VEZ QUE LA OBRA ESTÁ SITUADA EN ZONA DE CONSTANTES LLUVIAS (P99 - EXTREMADAMENTE LLUVIOSA) Y MÁS AÚN QUE SE PREVÉ SU EJECUCIÓN EN PERIODO DE PRECIPITACIONES. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS QUE SE PUEDA REFORMULAR EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXP.TEC Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CS-MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

EXPEDIENTE TÉCNICO, PRESUPUESTOSEGÚN PRONUNCIAMIENTO N° 31-2020/OSCE-DGR,EN ATENCIÓN A LO CUESTIONADO SOLICITAMOS AL COMITE ADJUNTAR EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EXCEL, CABE INDICAR QUE, LAS BASES ESTÁNDAR OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ESTABLECEN QUE, A FIN DE FACILITAR LA LABOR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE RECOMIENDA PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES UN ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE QUE LOS POSTORES PUEDAN UTILIZARLO AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ASIMISMO SE DA CUENTA AL COMITE DE SELECCION QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA ANEXADO A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, NO ES LEGIBLE NO SE APRECIA DE MANERA CORRECTA, CONLLEVANDO ELLO A PRESENTAR OFERTAS POR PARTE DE LOS POSTORES DE MANERA ERRONEA, POR LO QUE PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y UNA LIBRE CONCURRENCIA SIN RESTRICCIONES, SE SOLICITA QUE ANEXEN EL PRESUPUESTO DE OBRA DE MANERA CLARA Y LEGRIBLE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** EXP.TEC                      **Literal:** -                      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que de acuerdo a lo informado por el área usuaria, este comite ACOGE LA OBSERVACION, por lo tanto se adjutnara al archivo de las bases integradas del procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código : 20602622798

Nombre o Razón social : POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.

Fecha de envío : 15/01/2025

Hora de envío : 20:45:56

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

DEL EXPEDIENTE TECNICO EN OTRO ORDEN DE IDEAS ES PRECISO ANOTAR QUE EL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2 DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INDICA LO SIGUIENTE: A) EN LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, [EL VALOR REFERENCIAL] CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD. PARA OBTENER DICHO MONTO, LA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD O EL CONSULTOR DE OBRA QUE TIENE A SU CARGO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REALIZA LAS INDAGACIONES DE MERCADO NECESARIAS QUE LE PERMITAN CONTAR CON EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADO POR CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA, TENIENDO EN CUENTA LOS INSUMOS REQUERIDOS, LAS CANTIDADES, PRECIOS O TARIFAS; ADEMÁS DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS, ASÍ COMO LA UTILIDAD.AL RESPECTO SEÑALAMOS QUE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO PUBLICADO NO FIGURAN. NINGUNA INDAGACIÓN DE MERCADO, QUE PERMITA CONTAR CON EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADO PARA CADA PARTIDA O SUBPARTIDA QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRAVENIDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 41 DEL REGLAMENTO; POR TANTO, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN REALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, PODRÁ INVOCARSE COMO CAUSAL DE NULIDAD LA CONTRAVENCIÓN DE NORMAS LEGALES.CABE PRECISAR QUE, LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE UN PROCEDIMIENTO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA ENTIDAD, POR TANTO, ESTA ÚLTIMA, A EFECTOS DE DECIDIR SI LA EMPLEA O NO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL CASO PRIORIZANDO LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO QUE SUBYACE A TODA CONTRATACIÓN.AUNADO A LO EXPUESTO, DE LA REVISIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO PORTAL DE SEACE, SE ADVIERTE QUE NO SE HABRÍA ENCONTRADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO.: LAS CUALES SIRVEN PARA LOS PROVEEDORES COMO INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COTIZACIÓN DEL COSTO HORA-EQUIPO O MÁQUINA CÁLCULO DEL COSTO HORA-HOMBRE VIGENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL-ESTUDIO DE CANTERA- PROGRAMACION DE EJECUION DE OBRA -CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE OBRA Y NO SE HA INCLUIDO LOS LUGARES COMO BOTADORES RESPECTO SEÑALAMOS QUE EN LA MEMORIA DESCRIPTICA. NI EN EL EXPEDIENTE

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: EXP.TEC      Literal: -      Página: -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ARTICULO 34 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran envergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CS-MPP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, EN DETALLE DE EXPEDIENTE TECNICO - SECCION 3, EN "PRESUPUESTO" NO SE HA ADJUNTADO EL PRESUPUESTO TOTAL EN EL CUAL SE PUEDA IDENTIFICAR TODOS LOS SUBPRESUPUESTOS CONSIDERADOS EN LA MISMA Y EN CONSECUENCIA NO PERMITE LA CORRECTA IDENTIFICACION EL PIE DE PRESUPUESTO, EN DONDE PUEDA APRECIARCE CON CLARIDAD LOS GASTOS GENERALES, UTILIDADES Y DEMÁS CONSIDERACIONES PARA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, A SU VEZ NO PERMITE LA VERIFICACION DEL VALOR REFERENCIAL PRESENTADO EN EL CAPÍTULO III, 3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, 14. VALOR REFERENCIAL (PAG. 33) DE LAS BASES ESTANDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - Licitación Pública N° 001-2024-CS-MPP - 1RA CONVOCATORIA. POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** EXP.TEC      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS-MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 60092 ¿ PADRE MEDARDO ANDRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO ¿ DEPARTAMENTO DE LORETO¿ CON CUI N° 2412506

Ruc/código :	20602622798	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	POLO SANTOS CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	20:45:56

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA INFORMACIÓN DEL PORTAL OSCE, EN DETALLE DE EXPEDIENTE TECNICO - SECCION 3, EN "PRESUPUESTO" NO SE HA ADJUNTADO EL DETALLE DESAGREGADO DE "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INC. IGV", LO CUAL NO PERMITE LA IDENTIFICACION DE LO INCLUIDO EN EL MONTO DE S/ 1,326,157.30 QUE SE APRECIA EN EL CAPÍTULO III, 3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, 14. VALOR REFERENCIAL (PAG. 33) DE LAS BASES ESTANDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS - Licitación Pública N° 001-2024-CS-MPP - 1RA CONVOCATORIA. POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR Y/O PRECISAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LA INFORMACIÓN Y EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE, ESTO ES, EN LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE, PODRÍA IMPOSIBILITAR QUE LOS PARTICIPANTES FORMULEN SUS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES RESPECTO A SU CONTENIDO, Y NINGUNA ETAPA POSTERIOR CONSTITUYE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS RESPECTO A LA PUBLICACIÓN INCOMPLETA DEL REFERIDO DOCUMENTO TÉCNICO. CONCERNIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO INCOMPLETO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: EXP.TEC

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que, el artículo 16 de la Ley, concordante con el artículo 29 del reglamento han depositado en el área usuaria la responsabilidad de elaborar el requerimiento y con motivo de la observación planteada por el participante se procedió, a verificar de la informacion registrada en el portal seace, habiendose registrado lo necesario del expediente tecnico, por el organo colegiado, asi mismo se informa la evaluacion de publicacion la cual la obra es de gran enbergadura, se precisa que el sistema seace solo te permite registrar archivos comprimidos hasta 100 mb, por lo que algunos archivos del expediente no fueron cargados completos, por consiguiente la entidad, ha publicado en el portal de la ENTIDAD, el expediente tecnico completo al siguiente link:[https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE\\_MEDARDO/](https://www.muniputumayo.gob.pe/publicaciones/PADRE_MEDARDO/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null