

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-418-2024-MDSM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEADORA Y MACHIEMBRADORA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO:
¿MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA DEL TALLER DE CARPINTERIA DEL
INVERSIONES & NEGOCIACIONES RTG S.R.L. DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, REGION DE
ANCASH

Ruc/código :	20608069519	Fecha de envío :	07/04/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROINMAN S.A.C.	Hora de envío :	16:34:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita la ampliación del plazo de entrega de las máquinas tableadora y machihembradora a 45 días calendario, debido a que estos equipos demandan tiempo de fabricación y ensamblaje. Se agradecerá se considere esta ampliación dentro de los términos del procedimiento de selección para que el proceso no quede desierto y sea mayor la prularidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.12.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL INFORME EMITIDO MEDIANTE INFORME N° 387-2025-MDSM/GDEL/MLRL, CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2025 EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, POR LO QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERA DE 15 DIAS CALENDARIOS (PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN 14 DIAS CALENDARIOS Y PLAZO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN 01 DIA CALENDARIO), TAL COMO SE SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null