

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.12.2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: IOARR "REPARACION DE CALAZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL: EN EL (LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN", CON CUI N° 2606832
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	REPARACION DE CALAZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL: EN EL (LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	394
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Código 2606832 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-C de fecha de viabilidad 10/08/2023 </div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 5693-2023-GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción	06.11.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO	-		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	14/05/2021	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consigñar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consigñar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consigñar una síntesis de las observaciones							



2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

[illegible]

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR :PRADO MULLUHUARA EFRAIN ELIEZER

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
ESTRUCTURA DE COSTOS										
PROYECTO: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUN N° 2606832										
LOCALIDAD : TARMA		DISTRITO : TARMA		ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN		FECHA: DICIEMBRE 2023				
PROVINCIA : TARMA		DEPARTAMENTO : JUNIN								
CARACTERISTICAS										
Gastos Generales de Supervisión						S/ 332,896.89				
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN				DÍAS CALENDARIO	TOTAL DÍAS CALENDARIO					
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA				180	195.00					
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN				15						
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA										
A. COSTO DIRECTO										
a.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA inc. Leyes sociales										
		Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total		
a)	Supervisor de Obra	mes	1.00	6.00	13,000.00	100.00%	78,000.00	78,000.00		
b)	Especialista Ambiental	mes	1.00	6.00	9,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00		
c)	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	6.00	9,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00		
								186,000.00		
a.2 OTROS SERVICIOS										
		Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total		
a)	Alquiler de Camioneta inc. conductor	mes	1.00	6.00	6,200.00	100.00%	37,200.00	37,200.00		
								37,200.00		
Total Costo Directo								S/	223,200.00	



172

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B. GASTOS GENERALES							
b.1 ENSAYOS Y PRUEBAS							
a) Pruebas y Ensayos	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	Gbl	1.00	6.00	2,600.00	100.00%	15,600.00	15,600.00
							15,600.00
b.2 SERVICIOS							
a) Ploteos y copias en general	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	Gbl	1.00		2,000.00	100.00%	2,000.00	2,000.00
b) Alquiler de Oficina	mes	1.00	6.00	550.00	100.00%	3,300.00	3,300.00
							5,300.00
b.3 EQUIPAMIENTO							
a) Compra de impresora	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	Gbl	1.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00
							1,500.00
b.4 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
a) Útiles de Oficina (hojas bond, folder, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	Gbl	1.00		3,508.00		3,508.00	3,508.00
							3,508.00
b.5 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
a) Imprevistos	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	Gbl	1.00		300.00		300.00	300.00
							300.00
Total Gastos Generales						8/	26,208.00
COSTO DIRECTO							8/ 223,200.00
GASTOS GENERALES (13%)							8/ 29,016.00
UTILIDAD (9%)							8/ 20,088.00
SUB TOTAL							8/ 272,304.00
IGV							8/ 49,014.72
TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA							8/ 321,318.72

ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

C. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN							
c.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA Inc. Leyes nacionales							
a) Supervisor de Obra	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	gb	1.00		8,042.63	100.00%	8,042.63	8,042.63
							8,042.63
Total Costo Directo						8/	8,042.63
D. GASTOS GENERALES							
d.1 SERVICIOS							
a) Ploteos y fotocopias	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	gb	1.00		500.00	100.00%	500.00	500.00
							500.00
d.2 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
a) Útiles de Oficina (hojas bond, folder, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
	gb	1.00		545.54		545.54	545.54
							545.54
Total Gastos Generales						8/	1,045.54
COSTO DIRECTO							8/ 8,042.63
GASTOS GENERALES (13%)							8/ 1,045.54
UTILIDAD (9%)							8/ 723.84
SUB TOTAL							8/ 9,812.01
IGV							8/ 1,766.16
TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN							8/ 11,578.17
RESUMEN							
A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA						96.16%	321,318.72
B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN POR CONTRATO DE SUPERVISIÓN						3.84%	11,578.17
TOTAL						100%	332,896.89



Jose Fco. Callacna Yerrén
INGENIERO CIVIL
CIP 43725

171

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PROVEEDOR: JOSE FRANCISCO CALLACNA YERREN

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2506832

LOCALIDAD : TARMA

DISTRITO : TARMA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PROVINCIA : TARMA

DEPARTAMENTO : JUNIN

FECHA: DICIEMBRE 2023

CARACTERISTICAS

Gastos Generales de Supervisión

S/ 332,896.89

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	DÍAS CALENDARIO	TOTAL DÍAS CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	180	195.00
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	15	

ETAPA I SUPERVISIÓN DE OBRA

A. COSTO DIRECTO

a.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA Inc. Leyes sociales

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Supervisor de Obra	mes	1.00	6.00	13,000.00	100.00%	78,000.00	78,000.00
b) Especialista Ambiental	mes	1.00	6.00	9,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00
c) Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	6.00	9,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00
							186,000.00

a.2 OTROS SERVICIOS

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Alquiler de Camioneta inc. conductor	mes	1.00	6.00	6,200.00	100.00%	37,200.00	37,200.00
							37,200.00

Total Costo Directo S/ 223,200.00

B. GASTOS GENERALES

b.1 ENSAYOS Y PRUEBAS

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Pruebas y Ensayos	Gbl	1.00	6.00	2,600.00	100.00%	15,600.00	15,600.00
							15,600.00

b.2 SERVICIOS

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Fotos y copias en general	Gbl	1.00		2,000.00	100.00%	2,000.00	2,000.00
b) Alquiler de Oficina	mes	1.00	6.00	550.00	100.00%	3,300.00	3,300.00
							5,300.00

b.3 EQUIPAMIENTO

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Compra de Impresora	Gbl	1.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00
							1,500.00

b.4 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Útiles de Oficina (hojas bond, folder, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	Gbl	1.00		3,508.00		3,508.00	3,508.00
							3,508.00

b.5 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS

	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Imprevistos	Gbl	1.00		300.00		300.00	300.00
							300.00

Total Gastos Generales S/ 26,208.00

COSTO DIRECTO	S/	223,200.00
GASTOS GENERALES (13%)	S/	29,016.00
UTILIDAD (9%)	S/	20,088.00
SUB TOTAL	S/	272,304.00
IGV	S/	49,014.72
TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	321,318.72



170

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN								
C. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN								
c.1	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA inc. Leyes sociales							
a)	Supervisor de Obra	Unid g/b	Cantidad 1.00	Tiempo	Costo 8,042.63	Participación 100.00%	Parcial 8,042.63	Total 8,042.63
							Total Costo Directo	S/ 8,042.63
D. GASTOS GENERALES								
d.1	SERVICIOS							
a)	Ploteos y fotocopias	Unid g/b	Cantidad 1.00	Tiempo	Costo 500.00	Participación 100.00%	Parcial 500.00	Total 500.00
d.2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
a)	Útiles de Oficina (hojas bond, folder, cds, archivadores, materiales fungibles, etc.)	Unid G/b	Cantidad 1.00	Tiempo	Costo 545.54	Participación	Parcial 545.54	Total 545.54
							Total Gastos Generales	S/ 1,045.54
								COSTO DIRECTO S/ 8,042.63
								GASTOS GENERALES (13%) S/ 1,045.54
								UTILIDAD (8%) S/ 723.84
								SUB TOTAL S/ 9,812.01
								IGV S/ 1,766.16
								TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN S/ 11,578.17
RESUMEN								
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA						96.16%	321,318.72
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN POR CONTRATO DE SUPERVISIÓN						3.84%	11,578.17
TOTAL							100%	332,896.89


GOBIERNO REGIONAL JUNIN - SEDE CENTRAL

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					301,801.53

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.12.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.12.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	EFFRAIN ELIEZER PRADO MULLUHUARA (17359786310); JOSE CALLACNA YERREN (17359786310)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
-----	--	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



Lic. Adm. Pedro Abel Cóndor Canchanya
Sub Director de Abastecimiento
y Servicios Auxiliares
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.