

**CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA –PUNO-PUNO CON CUI N° 2325159.**

Se procede a verificar la presentación de las ofertas en el plazo establecido en las bases se presentaron los siguientes postores:

Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas	Acciones
1	20606134933	CONSORCIO AGUA RURAL R & SOTO CONTRATISTAS	23/09/2024	21:17:08	20606134933	23/09/2024	22:00:40	Enviado	Valido		
2	20448454747	GERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23/09/2024	22:17:52	20448454747	23/09/2024	22:19:07	Enviado	Valido		

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s) de 1 a 2. Página 1 / 1

Acto seguido el Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección procede a la verificación de los documentos de presentación obligatoria las cuales responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia obteniendo los siguientes resultados:

**A.-EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Nº	PROVEEDOR	PUNTAJE
1	R&SOTO CONTRATISTAS GENERALES SCRL (20448454747)	40
2	CONSORCIO AGUA RURAL (20606134933)	40

**B.- METODOLOGIA PROPUESTA**

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1. Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir los métodos, procedimientos y formas de trabajo que serán aplicados en la etapa de supervisión, para lo que se desarrollarán los siguientes puntos:

- Plan de trabajo (Desarrollo y elección de metodologías)
- Propuesta de trabajo de campo y gabinete.

2. Metodología de Gestión de Riesgos: Se deberá describir los métodos para la identificación de dificultades y propuestas de solución durante la ejecución contractual, para lo que se desarrollarán los siguientes puntos:

- Plan de gestión de riesgos y metodología que se implementará para sus actividades.
- Control de medidas de seguridad.
- Medidas de protección de propiedades frente a terceros.
- Medidas de mitigación, reparación y/o compensación de impactos ambientales.

3. Cronograma de Actividades: Se deberá presentar un cronograma de actividades de Consultoría, indicando las tareas proyectadas y metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo establecido, para lo que se desarrollarán los siguientes puntos:

- Plan de control de calidad
- Cronograma de recursos

4. Gestión de Recursos Humanos y Equipamiento Estratégico: Se deberá presentar el organigrama del personal asignado al servicio de consultoría, describiendo las funciones y el cronograma de asignación de recursos en base a las actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio y según los alcances de los términos de referencia, para lo que se desarrollarán el siguiente punto: organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos.

En la propuesta técnica Metodología Propuesta presenta de la siguiente manera :

El postor CONSORCIO AGUA RURAL (20606134933) En la propuesta técnica Metodología Propuesta cumple con la estructura de la Metodología propuesta

El postor R&SOTO CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA En la propuesta técnica Metodología Propuesta presenta de la siguiente manera :

Item 01

Folio 224 al 232, No desarrolla las metodologías existentes para el desarrollo de los trabajos de Supervisión. (desarrollo y elección de metodología).

Item 2.-

- Folio 235 al 237, No describe los métodos para la identificación de dificultades y propuestas de solución que la supervisión empleará.
- Folio 238 Control de riesgos (Directiva N°12-2017-OSCE/CD) hace referencia para ejecución de una obra de saneamiento en el Distrito de Ocoruro, y en el folio 239 los riesgos identificados para el proyecto del 02 al 09 se repiten; asimismo los Anexos (folio 240, 241, 242 y 243) que presenta corresponden a una obra de la localidad de Machaquay-Arequipa.
- Folio 252, No desarrolla las Medidas de protección de propiedades frente a terceros, solo describe las actividades de protección ambiental.
- Folio 244 Detalla seguimiento y control de riesgos del plan de contingencia
- -Objetivo hace referencia al distrito de Ocoruro
- Folio 245 Manejo de contingencias hace referencia al plan preventivo del sistema de agua potable y alcantarillado integral de Ocoruro.
- Item 4.-
- En folio 265, No describe las funciones del personal asignado al servicio de consultoría y no presenta el cronograma de asignación de recursos en base a las actividades a desarrollar.

En folio 266, No incluye al personal No clave (supervisor social) en el organigrama de consultoría de supervisión y programación de asignación de personal y recurso EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

De la verificación a la oferta técnica el comité de selección hace constar que el postor R&SOTO CONTRATISTAS GENERALES SCRLTDA por lo que el comité en pleno determina que no desarrolla la Metodología que sustenta la oferta quedando de la siguiente manera :

N°	PROVEEDOR	puntaje experiencia	Puntaje metodología	total
1	R&SOTO CONTRATISTAS GENERALES SCRL (20448454747)	40	0	40
2	CONSORCIO AGUA RURAL (20606134933)	40	60	100

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA  
CPC. ENMA M. CHOQUE IBEROS  
JEFE DEL AREA DE LOGISTICA

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA  
Bian Ciro Mamani Huanacuni  
UNIDAD FORMULADORA