

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/06/2023							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES							
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA			
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I.N° 548 DEL CENTRO POBLADO DE COLPAPAMPA-DISTRITO DE BAMBAMARCA-PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA" CUI N° 2405427							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	2405427				23/01/2018			
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1014-2023-GR-CAJ-GSRCH/SGO			Fecha de recepción	22/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA								
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO			X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO			X	
		Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES								
	N° Item	Ajustes o modificaciones							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL									
	Se realizó indagación de mercado para actualizar el valor referencial		SI		X		NO		



FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

N° Item

ABC INGENIERIA S.A.C.							
EL APC DEL PERU EN CONSULTORIA Y EJECUCION							
RUC: 20539092058							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 548 DEL CENTRO POBLADO DE COLPAPAMPA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - REGION CAJAMARCA							
PROPIETARIO: GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA							
VALOR REFERENCIAL S/ 199,389.34 INC IGV							
PLAZO DE EJECUCION 4.00 MESES							
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	COSTO S/	TIEMPO (mes)	PARTICIP. %	PARCIAL S/
01	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES	UND.	1.00	6,500.00	4.00	0.00	71,000.00
	SUPERVISOR DE OBRA	UND.	1.00	6,000.00	4.00	0.00	24,000.00
	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	UND.	1.00	6,000.00	2.00	0.00	12,000.00
	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	UND.	1.00	6,000.00	2.00	0.00	12,000.00
02	ALQUILER Y SERVICIOS	UND.	1.00	1,000.00	4.00	0.00	12,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA	UND.	1.00	700.00	4.00	0.00	2,800.00
	ALQUILER DE OFICINA	UND.	1.00	300.00	4.00	0.00	1,200.00
03	GASTOS VARIOS	GLB.	1.00	685.00			685.00
	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP (VER ANEXO N°02)	GLB.	1.00	565.00			565.00
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 (VER ANEXO N°02)	GLB.	1.00	120.00			120.00
	CONTROL DE CALIDAD - PRUEBAS O ENSAYOS	UND.	20.00	150.00			3,000.00
	Resistencia del concreto (rotura de probetas)	UND.	2.00	150.00			300.00
	Diseño de mezclas	UND.	2.00	150.00			300.00
04	LIQUIDACION DE OBRA	GLB.	1.00	4,900.00	2.00		99,489.00
	Ingeniero Liquidador	GLB.	1.00	4,900.00	2.00		99,489.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							99,489.00
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (%)							
DESCRIPCION							PARCIAL
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (% DEL VR)							99,489.00
CHOTA, 05 DE JUNIO 2023							

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

N° Item

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 548 DEL CENTRO POBLADO DE COLPAPAMPA - DISTRITO DE BAMBAMARCA - REGION CAJAMARCA"							
PROPIETARIO : GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA							
VALOR REFERENCIAL S/ 199,389.34 INC IGV							
PLAZO DE EJECUCION 4.00 MESES							
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	COSTO S/	TIEMPO (mes)	PARTICIP. %	PARCIAL S/
01	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES	UND.	1.00	6,500.00	4.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR DE OBRA	UND.	1.00	6,000.00	4.00	0.00	0.00
	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	UND.	1.00	6,000.00	2.00	0.00	0.00
	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	UND.	1.00	6,000.00	2.00	0.00	0.00
02	ALQUILER Y SERVICIOS	UND.	1.00	1,000.00	4.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE CAMIONETA	UND.	1.00	700.00	4.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE OFICINA	UND.	1.00	300.00	4.00	0.00	0.00
03	GASTOS VARIOS	GLB.	1.00	685.00			0.00
	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP (VER ANEXO N°02)	GLB.	1.00	565.00			0.00
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 (VER ANEXO N°02)	GLB.	1.00	120.00			0.00
	CONTROL DE CALIDAD - PRUEBAS O ENSAYOS	UND.	20.00	150.00			0.00
	Resistencia del concreto (rotura de probetas)	UND.	2.00	150.00			0.00
	Diseño de mezclas	UND.	2.00	150.00			0.00
04	LIQUIDACION DE OBRA	GLB.	1.00	4,900.00	2.00		0.00
	Ingeniero Liquidador	GLB.	1.00	4,900.00	2.00		0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							0.00
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION							PARCIAL S/
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (% DEL VR)							0.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES (99,050.00)			
4.	INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO	
	EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS QUINTANA S.R.L.					
	INVERSIONES HBC S.A.C.					
	ABC INGENIERIA S.A.C.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI			NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p> <p>GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. Jock's Heber González Cruz</p> <p>(R) UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>					

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.