


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/01/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA MORAN LIRIO - PICACHO - TRANCA DE PUJUPE DISTRITO DE HUALGAYOC DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2618263		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DEL DISTRITO		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2618263	
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07 A	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°. 1166-2024-MDH-GIDUR		Fecha de recepción	28/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X
	X
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA MORAN LIRIO - PICACHO - TRANCA DE PÚJUPE, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N° 2618263.

DISTRITO : HUALGAYOC
PROVINCIA : HUALGAYOC
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PLAZO : 4 MESES

GASTOS VARIABLES

PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	% Particip.	Tiempo	Sueldo/ jornal	Parcial
	Supervisor de obra (incluye beneficios y AFP)	mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
	Asistente de Supervisor de obra (incluye beneficios y AFP)	mes	1.00	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und		1.00	4.00	250.00	1,000.00
	Telefonía fija	und		0.50	4.00	300.00	600.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	1.00	1.00	4.00	1500.00	6,000.00
	Hospedaje	mes	1.00	1.00	4.00	400.00	1,600.00
	Equipos de Protección Personal	mes	2.00	1.00	1.00	200.00	400.00
Sub Total 01							53,600.00

GASTOS FIJOS

VARIOS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Precio	Parcial
	Liquidación de Obra	glb	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00		1.00	10,950.00	10,950.00
	Combustibles	mes	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
	alquiler de oficina	mes	1.00		1.00	500.00	500.00
Sub Total 02							16,450.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							70,050.00

Son: Setenta mil cincuenta con 00/100 soles

RAFAEL LIVAQUEO
CONSTRUCTOR EN U.T.

Nombre: Rafael Livaqueo
Cargo: Gerente

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

47

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA MORAN LIRIO -
PICACHO - TRANCA DE PUJUPE DISTRITO DE HUALGAYOC DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" CON CUI N° 2618263.

Distrito : HUALGAYOC
Provincia : HUALGAYOC
Tema : DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
TIEMPO DE EJECUCION : 4.00 MESES
COSTO DIRECTO S/. 1,645,475.70

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS VARIABLES							
PERSONAL TECNICO	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
	Supervisor de obra (incluye beneficios y AFP)	mes	1.00	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
	Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (incluye beneficios y AFP)	mes	1.00	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
	Asistente de Supervisor de obra (incluye beneficios y AFP)	mes	1.00	1.00	4.00	3,100.00	12,400.00
GASTOS EN OFICINA	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Útiles de Escritorio	und		1.00	4.00	120.00	480.00
	Telefonía fija	und		0.50	4.00	300.00	600.00
MOVILIDAD Y OTROS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
	Alimentación	mes	1.00	1.00	4.00	300.00	1,200.00
	Hospedaje	mes	1.00	1.00	4.00	250.00	1,000.00
	Equipos de Protección Personal	mes	2.00	1.00	1.00	150.00	300.00
Sub Total 01							59,980.00
GASTOS FIJOS							
VARIOS	Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Precio	Parcial
	Liquidación de Obra	GBL	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00
	Alquiler de Camioneta	mes	1.00		1.00	6,000.00	6,000.00
	Combustibles	mes	1.00		1.00	1,200.00	1,200.00
	alquiler de oficina	mes	1.00		1.00	500.00	500.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							S/. 70,180.00
							Sub Total 02 10,200.00
VALOR REFERENCIAL - VR					S/. 2,232,910.53		
SUPERVISION Y LIQUIDACION			3.14298307%		S/. 70,180.00		
EXPEDIENTE TECNICO			1.84505915%		S/. 41,198.52		

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	S/	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 70,050.00 (SETENTA MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. RUC: 20605422269 INVERSIONES-SERVICIOS GENERALES ALFA Y OMEGA RUC: 20529437014 JUAN CARLOS CIEZA DIAZ RUC: 10447340327				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	ESTUDIO DE MERCADO				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</div><div>Lic. Adm. Luzmary Silva Gonzales</div><div>RUC: 144492</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.